Väylävirasto ja ELY L-vastuualue
Teettämis- ja hankintapalveluiden hankintaohjelma

HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua

Päivitetty 15.11.2019

Punainen fontti = tiedot muuttuneet tai uusi hankinta

Hanke	Sopimuksen kohde	Väylä-muoto	Tuote	Kustannus-arvio, € (ilman alv:a)	Hankinta alkaa (vvvv/kk)	Sopimus alkaa (vvvv/kk)	Sopimus päättyy (vvvv/kk)	Sijainti (kunta tai maakunta)	Hankintayksikkö	Yhteyshenkilö	Puhelin-numero	Lisätietoja
Etelä-Suomen alueellinen rataisännöinti	Ratojen hoito ja käyttö	Rata	Rataisännöinti	6 000 000	2019/04	08/2019	31.12.2024	Etelä-Suomi kp-alueet 1 ja 2	Väylävirasto	Eero Liehu	029 534 3894	Hankinta-asiakirjat valmistelussa
Tampere-Seinäjoki turvalaiteuusiminen rakennuttajakonsultti	Rakennuttaminen ja valvonta	Rata	Rakennuttaminen ja valvonta	3 000 000	2019/08	2019/9	2023/12	Pirkanmaa ja Etelä-Pohjanmaa	Väylävirasto	Juha Lehtola	0295343892	
Itä-Suomen rataisännöinti	Ratojen hoito ja käyttö	Rata	Rataisännöinti	5,5 - 6,5 M€	2019/07	1.1.2020	31.12.2024	Itä-Suomi kp-alueet 6,7 ja 8	Väylävirasto	Markku Ahtiainen	040 6533 120	Hankinta-asiakirjat valmistelussa
(Pori)-(Tampere) tasoristeysten poistaminen ja parantaminen 2020-2023	(Pori)-(Tampere) tasoristeysten poistaminen ja parantaminen 2020-2023, suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta	Rata	Rakennuttaminen	3,25	15.11.2019	13.1.2020	12/2024	Satakunta	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	0295343808	Oletuksena on, että edetään ratasuunnitelman kautta.
Pori-Mäntyluoto-(Tahkoluoto) peruskorjaus tai perusparannus	Pori-Mäntyluoto-(Tahkoluoto) peruskorjaus tai perusparannus, Suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta	Rata	Rakennuttaminen	2,00	26.11.2019	17.1.2020	12/2026	Satakunta	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	0295343808	Laajempi perusparannus on optio Tehtävä 1, 20 milj. (ei sisällä eritasoratkaisuja) kuuluu joka tapauksessa Tehtävä 2, 45 milj. on Optiona
Vartiuksen RYP kehittäminen	Vartiuksen RYP rakennuttaminen	Rata/tie	Rakennuttaminen/valvonta		2019/11	2019/12		Kuhmo	Väylävirasto	Terhi Haapaniemi	0295343809	Sisältää rajanylityspaikan kehittämiseen liittyen Ypykkävaaran liikennepaikan jatkamisen, Vartiuksen liikennepaikan muutoksen ja raja-aseman tie- ja liikennealueiden muutostyöt
Vt 3 Hämeenkyrön ohitustie	Valvonta	Tie	Rakennuttaminen/valvonta	350 000	2019/11	2020/01	2023/01	Hämeenkyrö	Väylävirasto	Akseli Nurmi	29534134	Kehitys- ja toteutusvaiheeseen osallistuminen, toteutusvaiheessa siltatöiden ja rakennustöiden valvontatehtävät, turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
E18 Turun kehätie, Kausela-Kirismäki	Kausela-Pukkila-osuuden valvonta	Tie	Rakennuttaminen/valvonta		2019/12	1.3.2020	31.12.2023	Varsinais-Suomi	Väylävirasto	Juha Sillanpää	0295 34 3608	Kehitysvaiheeseen osallistuminen, toteutusvaiheessa siltatöiden ja rakennustöiden valvontatehtävät, turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
Raja-Joosepin RYP kehittäminen	Raja-Joosepin RYP rakennuttaminen	Tie	Rakennuttaminen/valvonta		2019/10	2019/12		Inari	Väylävirasto	Terhi Haapaniemi	0295343809	Sisältää rajanylityspaikan kehittämiseen liittyvät raja-aseman rakentamisen aiheuttamat kt91 tie- ja liikennealueiden rakennuttamisen ja valvonnan.
P-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuustyön puitesopimus		Tie	Hankintapalvelut	650 000	2019/8	2020/1	2024/12	P-Pohjanmaa	P-Pohjanmaan ELY	Heino Heikkinen	295038241	Valitaan kolme puitesopimuskonsulttia
Yhteensä		**10**		**10 000 005**								