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Esittely

Väylävirasto ïtilaaja

Å Osastonjohtaja Mauri Mäkiaho

Å Projektipäällikkö Terhi Haapaniemi

Å Projekti-insinööri Mervi Kulha

Nokian kaupunki ïtilaaja

Å Infraomaisuus Jussi Pesonen

Å Kaavoitusasiat Kari Stenlund

Å Rakennuttajainsinööri Tommi Peltoniemi

Welado Oy ïrakennuttajakonsultti

Å Projektipäällikkö Kimmo Saarela

Muut tilaajaosapuolet ovat Fintraffic Raide Oy
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Vuoropuhelun
ohjelma

Å 12:30 Tervetuloa - Vuoropuhelun 
käytännöt ja esittely

Vuoropuhelun tavoite

Å 12:40 Hankkeen esittely

Mitä rakennamme 
hankkeessa?

Å 12:50 Rakentamisen aikataulu ja 
työvaiheet

Keskustelua

Å 13:20 Tarjousten alustavat 
vertailuperusteet ja 
vaatimukset

Hankkeen ympäristövaatimukset 
ja tiedonhallinta

Keskustelua 3



Vuoropuhelun käytännöt

Mikit pidetään mykistettyinä tilaisuuden ajan.

ÅHuolehdi, että mikki-kuvakkeen päällä on viiva:

ÅPuheenvuorot jaetaan järjestäjän toimesta.
ÅSuullista puheenvuoroa pyydetään nostamalla kättä Teamsin valintapaneelin kautta. 

ÅVuoropuhelun loppuun on myös varattu aikaa esittää kysymyksiä.

ÅVuoropuhelun loppuun on varattu aikaa esittää kysymyksiä.
ÅKirjallisia kysymyksiä voi laittaa chatin kautta.

ÅVuoropuhelua ei nauhoiteta. Esitysmateriaali on saatavilla myös hankesivuilta.

ÅVuoropuhelun jälkeen lähetämme linkin kyselyyn markkinavuoropuhelun sisällöstä ja näkemysten jälkitoimittamiseen. 
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Vuoropuhelun
tavoite

Å Markkinavuoropuhelun 
tavoitteena on käydä 
keskustelua toimijoiden 
kesken hankkeen 
sisällöstä, aikataulusta ja 
vaatimuksista.
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Hankkeen tausta

Å Hanke perustuu valtion ja Tampereen kaupunkiseudun väliseen  maankäytön, asumisen ja 
liikenteen MAL-sopimukseen 2020-2023.

Å MAL-sopimuksessa on määritetty merkittäviä parannustoimenpiteitä 
joukkoliikennejärjestelmän kehittämiseen. MAL-sopimuksessa on sovittu yhteistyöstä Nokian 
asema-alueen kehityshankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta. 

Å Hanke toteutetaan Väyläviraston sekä Nokian kaupungin välisenä yhteistyönä 2021-2027. 
Hankkeeseen sisältyy rata-, katu- ja rakentamissuunnittelu sekä toteutus. Traficom on 
hyväksynyt ratasuunnitelman 10.7.2023 ja katusuunnitelma on tulossa nähtäville.

Å Hankealueelle on tehty kaavamuutos Nokian kaupungin toimesta ja kaupunginvaltuusto on 
hyväksynyt kaavaehdotuksen 12.6.2023. Kaavan hyväksymispäätöksestä on tullut yksi 
valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeudelta on saatu ennakkotieto, että 
valitus käsitellään kevään/kesän 2024 aikana. 

Å Hankkeen edeltäviä vaiheita ovat olleet:

Å Tampere-Pori tarveselvitys, 2020 (Väylävirasto)

Å Nokian liikennepaikan esiselvitys, 2021 (Väylävirasto)

Å Nokia matkakeskusterminaaliluonnos, 2021 (Nokian kaupunki)

Å Nokian matkakeskusalueen kehittäminen ja yleissuunnitelman laatiminen sekä 
rakennuttamisen valmistelu loppuraportti, 2021 (Nokian kaupunki)
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Hankkeen tavoitteet ja sisältö

ÅNokian ratapiha sijaitsee TampereïPori-rataosalla, jossa on 
runsaasti henkilö- ja tavaraliikennettä. Liikennepaikalla sijaitsee 
Nokian asema, joka on sekä maakunnallisesti että seudullisesti 
merkittävä liikenteensolmukohta. 

ÅHenkilöjunaliikenne koostuu kaukojunaliikenteestä Tampereen 
ja Porin välillä sekä Tampereen seudun lähijunaliikenteestä, 
jonka merkittävää lisäämistä tavoitellaan tulevaisuudessa. 

ÅHankkeen tavoitteena on parantaa rataosan liikennöitävyyttä ja 
mahdollistaa osaltaan lähijunaliikenteen kasvu. Uusi 
alikulkukäytävä mahdollistaa esteettömän kulun laiturialueille ja 
uusi liityntäpysäköintialue tuo korvaavien paikkojen lisäksi myös 
lisäpaikkoja pysäköintiin.

ÅHankkeessa tehtäviä kehitystoimia ovat uusi välilaituri ja uusi 
alikäytävä, josta toteutetaan tasonvaihdot sekä uuden 
liityntäpysäköintialueen toteuttaminen radanpohjoispuolelle.

76.11.2023
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Mitä rakennamme hankkeessa?

uusi
alikäytävä1

1 uusi
välilaituri

3
hissiä ja
kolmet 
portaat

1 uusi liityntä -
pysäköintialue

Pyöräpysäköintialueet
radan molemmille puolille

- 230 pyöräpaikkaa, joista 190 katettu

- Kaikki paikat runkolukittavia

Jalankulku -
ja pyöräilyväylä

10 uutta
vaihdetta

1 uusi huolto -
tie

uusi raide kunnossapito -
kaluston säilyttämistä ja
veturin ympäriajoa varten

1

- Varaus sähköauton latauspaikoille



Hankkeen aikataulu ja kustannukset
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Hankkeen sijainti
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Hankkeen päätyövaiheet

ÅUuden alikäytävän rakentaminen ja siirto

ÅNykyisen alikulun purku

ÅAlikäytävään liittyvien tukimuurien rakentaminen

ÅUuden välilaiturin rakentaminen varusteineen

ÅNykyisen reunalaiturin muutostyöt

ÅHissi- ja porraskuilujen sekä niihin liittyvien katosten rakentaminen

ÅRaide-, vaihde-, turvalaite - ja sähköistysjärjestelmien muutokset 

ÅUuden liityntäpysäköintialueen rakentaminen

ÅUuden pyöräpysäköintialueen rakentaminen

ÅYhdistetyn jalankulun ja pyöräilyn väylän sekä huoltotien rakentaminen

ÅTanhuankadun parantamiseen liittyvät toimenpiteet
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Hankealue aseman alueella
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Hankealue ratapihan koillispäässä
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Hankealue ratapihan lounaispäässä
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Nokian ratapihan alikäytävän pääpiirustus 1/2 
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Nokian ratapihan alikäytävän pääpiirustus 2/2
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Havainnekuva Rautatienkadulta ratapihalle
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Havainnekuva Tanhuankadulta ratapihalle
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