

Väylävirasto ja elinvoimakeskukset (liikenne)  
Investointien toteutuksen hankintaohjelma

HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua

Päivitetty 11.3.2026

Punainen fontti

= tiedot muuttuneet tai uusi hankinta

Lisätietoa urakaluokittelusta

| Hanke                                                                    | Sopimuksen kohde                                                         | Väylä-<br>muoto | Urakka-<br>muoto | Urakka-<br>luokka<br>(Perus/Vaat<br>iva/<br>Erittäin<br>vaativa) | Sisääntulo-<br>urakka<br>(Kyllä/Ei) | Kustannus-<br>arvio, €<br>(ilman alv:a) | Hankinta<br>alkaa<br>(vvvv/kk) | Sopimus<br>alkaa<br>(vvvv/kk) | Sopimus<br>päättyy<br>(vvvv/kk) | Sijainti<br>(kunta tai<br>maakunta) | Hankintayksikkö | Yhteyshenkilö   | Puhelin-<br>numero | Mestari-<br>kisällimalli<br>käytössä<br>(Kyllä/Ei) | Lisätietoja                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luikonlahdeen raakapuuterminaalin rakentaminen                           | Luikonlahden raakapuuterminaalin rakentaminen 2026                       | Rata            | KU               |                                                                  | Ei                                  | 1 500 000                               | 2026/03                        | 2026/05                       | 09/2026                         | Luikonlahti / Kaavi                 | Väylävirasto    | Aki Hämäläinen  | 029 534 3150       | Ei                                                 |                                                                                                           |
| Vt 3 ja vt 19 liittymäjärjestelyjen parantaminen Jalasjärvellä Kurikassa | Vt 3 ja vt 19 liittymäjärjestelyjen parantaminen Jalasjärvellä Kurikassa | Tie             | KU               | Perus                                                            |                                     | 13 000 000                              | 2026/03                        | 2026/06                       | 2027/12                         | Kurikka                             | Väylävirasto    | Akseli Nurmi    | 029 534 3134       | Kyllä                                              |                                                                                                           |
| Vt 8 parantaminen Kokkolan kohdalla, Kokkolan keskusta 1. vaihe          | Vt 8 parantaminen Kokkolan kohdalla, Kokkolan keskusta 1. vaihe          | Tie             | KU               | Perus                                                            |                                     | 18 000 000                              | 2026/07                        | 2026/10                       | 2028/8                          | Kokkola                             | Väylävirasto    | Akseli Nurmi    | 029 534 3134       | Kyllä                                              | Yhteishankinta Kokkolan kaupungin ja Fintrafficin kanssa. Hankinnassa käytetään mahdollisesti kKU mallia. |
| Vt 9 Tampere - Orivesi 1. vaihe                                          | Vt 9 Alasjärvi-Käpykangas ts sisältö                                     | Tie             |                  | Erittäin<br>vaativa                                              | Ei                                  | 134 000 000                             | 08/2026                        | 12/2026                       | 12/2035                         | Tampere / Kangasala                 | Väylävirasto    | Akseli Nurmi    | 029 534 3134       |                                                    | Alustava aikataulu, markkinainfo keväällä hankinnasta ja toteutusmuodosta                                 |
| Vt 15 Rantahaka (Kotka) - Kouvola                                        | Vt 15 Rantahaka (Kotka) - Kouvola, 1.vaihe, STk                          | Tie             | ST               | Erittäin<br>vaativa                                              | Ei                                  | 122 000 000                             | 2025/11                        | 2026/04                       | 2034/11                         | Kotka ja Kouvola                    | Väylävirasto    | Antti Koski     | 029 534 3546       | Kyllä                                              |                                                                                                           |
| Rantaradan kehittäminen Karjaa-Kauklahti                                 | Inkoo - Karjaa stabiliteetin parantaminen rakennusurakka 2026 - 2027     | Rata            | KU               | Vaativa                                                          | Ei                                  | 9 000 000                               | 2025/12                        | 2026/02                       | 2027/11                         | Inkoo                               | Väylävirasto    | Erkki Mäkelä    | 029 534 3822       | Kyllä                                              |                                                                                                           |
| Rantaradan kehittäminen Karjaa-Kauklahti                                 | Kirkkonummen uusi raiteenvaihtopaikka                                    | Rata            | KU               | Vaativa                                                          | Ei                                  |                                         | 2026/04                        | 2026/05                       | 2026/12                         | Kirkkonummi                         | Väylävirasto    | Erkki Mäkelä    | 029 534 3822       | Kyllä                                              |                                                                                                           |
| Siltateema                                                               | Lammasojan ratasillan peruskorjaus                                       | Rata            |                  |                                                                  |                                     | 180 000                                 | 2026/01                        | 2026/06                       | 2026/10                         |                                     | Väylävirasto    | Erkki Mäkelä    | 0295343822         |                                                    |                                                                                                           |
| Siltateema                                                               | Kanniston aks peruskorjaus                                               | Rata            |                  |                                                                  |                                     | 800 000                                 | 2026/02                        | 2026/05                       | 2026/10                         |                                     | Väylävirasto    | Erkki Mäkelä    | 0295343822         |                                                    |                                                                                                           |
| Siltateema                                                               | Suurmetsäntien alikulkusilta                                             | Rata            |                  |                                                                  |                                     | 450 000                                 | 2026/03                        | 2026/05                       | 2026/10                         |                                     | Väylävirasto    | Erkki Mäkelä    | 0295343822         |                                                    |                                                                                                           |
| Siltateema                                                               | Mankin alikulkusillan jälkityö                                           | Rata            |                  |                                                                  |                                     | 250 000                                 | 2026/03                        | 2026/06                       | 2026/07                         |                                     | Väylävirasto    | Erkki Mäkelä    | 0295343822         |                                                    |                                                                                                           |
| Siltateema                                                               | Pohjois-Haagan alikulkusilta                                             | Rata            |                  |                                                                  |                                     | 2 000 000                               | 2026/03                        | 2026/04                       | 2026/09                         |                                     | Väylävirasto    | Erkki Mäkelä    | 0295343822         |                                                    |                                                                                                           |
| Vaihdeteema                                                              | Urjalan vaihteiden vaihtio                                               | Rata            | KU               | Perus                                                            | Ei                                  | 350 000                                 | 2026/07                        | 2026/08                       | 2026/12                         | Urjala                              | Väylävirasto    | Erkki Mäkelä    | 029 534 3822       | Kyllä                                              |                                                                                                           |
| Vaihdeteema                                                              | Karjaan vaihteiden vaihto                                                | Rata            | KU               | Perus                                                            | Ei                                  | 400 000                                 | 2026/07                        | 2026/09                       | 2026/12                         | Karjaa                              | Väylävirasto    | Erkki Mäkelä    | 029 534 3822       | Kyllä                                              |                                                                                                           |
| Vaihdeteema, Etelä-Suomi                                                 | Riihimäen vaihteiden vaihto 2026                                         | Rata            | KU               | Vaativa                                                          | Ei                                  | 600 000                                 | 2026/01                        | 2026/04                       | 2026/07                         | Riihimäki                           | Väylävirasto    | Erkki Mäkelä    | 029 534 3822       | Kyllä                                              | Riihimäen raideristeys RR9546 ja vaihteet V542, V544, V546, V548                                          |
| Vaihdeteema, Etelä-Suomi                                                 | Ilmalan vaihteiden vaihto 2026                                           | Rata            | KU               | Vaativa                                                          | Ei                                  | 600 000                                 | 2026/04                        | 2026/06                       | 2026/11                         | Helsinki                            | Väylävirasto    | Erkki Mäkelä    | 029 534 3822       | Kyllä                                              | Vaihteet V513, V514, V770, V794, V825                                                                     |
| Vt 23 parantaminen Karvion kohdalla                                      | Vt 23 parantaminen Karvion kohdalla                                      | Tie             | KU               | Vaativa                                                          | Ei                                  | 12 500 000                              | 2026/08                        | 2026/11                       | 2031/12                         | Heinävesi                           | Väylävirasto    | Harri Liikanen  | 029 534 3007       | Kyllä                                              |                                                                                                           |
| Vt 5 Leppävirta-Kuopio                                                   | Vt 5 Leppävirta-Palokangas                                               | Tie             | ST               | Vaativa                                                          | Ei                                  | 80 000 000                              | 2026/01                        | 2026/03                       | 2034/11                         | Leppävirta                          | Väylävirasto    | Harri Liikanen  | 029 534 3007       | Kyllä                                              |                                                                                                           |
| Sähköratateema                                                           | Kouvolan ratapihan valaistuksen uusimisurakka                            | Rata            | KU               | Vaativa                                                          | Ei                                  | 450 000                                 | 2026/01                        | 2026/03                       | 2026/11                         | Kouvola                             | Väylävirasto    | Harri Sakki     | 029 534 3211       | Kyllä                                              |                                                                                                           |
| Sähköratateema                                                           | Kannattimien vaihto Kivihaka-Leppävaara                                  | Rata            | ST               | Vaativa                                                          | Ei                                  | 180 000                                 | 2026/2                         | 2026/4                        | 2026/9                          | Helsinki                            | Väylävirasto    | Harri Sakki     | 029 534 3211       | Ei                                                 |                                                                                                           |
| Sähköratateema                                                           | Lauritsala Sa saneeraus                                                  | Rata            | ST               | Vaativa                                                          | Ei                                  | 2 000 000                               | 2026/5                         | 2026/08                       | 2028/2                          | Lappeenranta                        | Väylävirasto    | Harri Sakki     | 026 534 3211       | Kyllä                                              |                                                                                                           |
| Sähköratateema                                                           | Rajakorpi SA ja Kurkimäki SA saneeraus                                   | Rata            | ST               | Vaativa                                                          | Ei                                  | 1 800 000                               | 2026/5                         | 2026/08                       | 2028/2                          | Pieksämäki                          | Väylävirasto    | Harri Sakki     | 026 534 3211       | Kyllä                                              |                                                                                                           |
| Digirata EKA-hanke                                                       | Varoituslaitosmuutokset                                                  | Rata            | KU               | Erittäin<br>vaativa                                              | Ei                                  | 2 500 000                               | 2027/04                        | 2027/05                       | 2029/12                         | Satakunta, Pirkanmaa                | Väylävirasto    | Iiro Hämäläinen | 029 534 3435       | Ei                                                 |                                                                                                           |
| Tasoristeysteema                                                         | TRL rakennusurakka Pohjois-Suomi                                         | Rata            | KU               | Vaativa                                                          | Ei                                  | 700 000                                 | 2025/11                        | 2025/12                       | 2026/12                         | Iisalmi-Ylivieska                   | Väylävirasto    | Iiro Hämäläinen | 029 534 3435       | Kyllä                                              | Kolmen uuden tasoristeyslaitoksen rakentaminen                                                            |
| Turvalaiteteema                                                          | Hammaslahti uusi laitetilä                                               | Rata            | KU               | Perus                                                            | Ei                                  | 350 000                                 | 2026/02                        | 2026/04                       | 2026/12                         | Pohjois-Karjala                     | Väylävirasto    | Iiro Hämäläinen | 029 534 3435       | Ei                                                 |                                                                                                           |
| Turvalaiteteema                                                          | Nurmes - Kontiomäki numerosalpalaitteet                                  | Rata            | KU               | Perus                                                            | Ei                                  | 350 000                                 | 2026/03                        | 2026/04                       | 2026/12                         | Pohjois-Karjala, Kainuu             | Väylävirasto    | Iiro Hämäläinen | 029 534 3435       | Ei                                                 |                                                                                                           |
| Turvalaiteteema                                                          | Hammaslahti asetinlaitteen siirto ja virransyötön uusinta                | Rata            | KU               | Vaativa                                                          | Ei                                  | 550 000                                 | 2026/03                        | 2026/04                       | 2026/12                         | Pohjois-Karjala                     | Väylävirasto    | Iiro Hämäläinen | 029 534 3435       | Ei                                                 |                                                                                                           |

|                                                                    |                                                                                   |      |    |                  |       |                           |         |         |         |                             |                                           |                                 |                            |       |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------|-------|---------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Turvallaiteteema                                                   | Tuomioja uusi laitetila                                                           | Rata | KU | Perus            | Ei    | 400 000                   | 2026/03 | 2026/05 | 2026/12 | Pohjois-Pohjonmaa           | Väylävirasto                              | Iiro Hämäläinen                 | 029 534 3435               | Ei    |                                                                                                                                                     |
| Mt101 Kehä I Maarinsolmun eritasoliittymä                          | Eritasoliittymän rakennusurakka                                                   | Tie  | KU | Erittäin vaativa | Ei    | 59 100 000                | 2026/11 | 2027/02 | 2029/03 | Espoo                       | Väylävirasto, Espoon kaupunki, HSY        | Jarmo Nirhamo                   | 0295 34 3596               | Kyllä |                                                                                                                                                     |
| Mt101 Kehä I:n parantaminen välillä Länsiväylä-Keilaniemen tunneli | Rakennusurakka                                                                    | Tie  | KU | Erittäin vaativa | Ei    | 30 000 000                | 2026/06 | 2026/09 | 2028/12 | Espoo                       | Väylävirasto, Espoon kaupunki, Ely-keskus | Jarmo Nirhamo                   | 0295 34 3596               | Kyllä | Rahoitus ei ole vielä varmistunut                                                                                                                   |
| Digirata EKA-hanke                                                 | Merkkien asennusurakka                                                            | Rata | KU | Vaativa          | Ei    | 500 000                   | 2026/03 | 2026/05 | 2026/12 | Satakunta, Pirkanmaa        | Väylävirasto                              | Jere Puska                      | 029 534 3376               |       |                                                                                                                                                     |
| Digirata EKA-hanke                                                 | Käytöstä puistuvan Simis-C turvalaitejärjestelmän purku-urakka                    | Rata | KU | Vaativa          | Ei    | 2 000 000                 | 2028/09 | 2028/11 | 2030/11 | Satakunta, Pirkanmaa        | Väylävirasto                              | Jere Puska                      | 029 534 3376               |       |                                                                                                                                                     |
| Karjalan radan kehittäminen, Kouvola-Luumäki peruskorjaus          | Kouvola-Luumäki rakennusurakka 2 (RU2)                                            | Rata | KU | Perus            |       | 10 000 000                | 2026/02 | 2026/04 | 2026/10 | Luumäki, Kouvola            | Väylävirasto                              | Joonas Hämäläinen               | 0295343536                 | Kyllä | Kouvola-Kaitjärvi                                                                                                                                   |
| Karjalan radan kehittäminen, Kouvola-Luumäki peruskorjaus          | Kouvola-Luumäki rakennusurakka 3 (RU3)                                            | Rata | KU | Perus            |       | 8 500 000                 | 2026/04 | 2026/06 | 2026/11 | Luumäki, Kouvola            | Väylävirasto                              | Joonas Hämäläinen               | 0295343536                 | Kyllä | Kaitjärvi-Luumäki                                                                                                                                   |
| LUIMA Siltaurakka 7 (SU7)                                          | Uuden Kiilinkadun AKS sillan rakentamistyöt ja vanhan purkutyöt                   | Rata | KU | Vaativa          | Ei    | 3 000 000                 | 2026/3  | 2026/5  | 2026/11 | Lappeenranta                | Väylävirasto                              | Joonas Hämäläinen               | 029 534 3536               | Kyllä |                                                                                                                                                     |
| LUIMA Siltaurakka 8 (SU8)                                          | Uusien Hakalin AK ja Kiiskinmäen AK siltojen rakentamistyöt ja vanhojen purkutyöt | Rata | KU | Vaativa          | Ei    | 3 000 000                 | 2026/2  | 2026/4  | 2026/11 | Lappeenranta                | Väylävirasto                              | Joonas Hämäläinen               | 029 534 3536               | Kyllä |                                                                                                                                                     |
| Sähkörataeteema                                                    | (Orivesi)-(Jämsä) kannatinlankojen vaihto                                         | Rata | ST | Perus            |       | 500 000                   | 2026/03 | 2026/05 | 2026/12 | Pirkanmaa, Keski-Suomi      | Väylävirasto                              | Jorma Sillanpää                 | 0295343456                 | Kyllä |                                                                                                                                                     |
| ERTMS-ohjelma                                                      | Keskitetyn turvajärjestelmän (CSS) hankinta                                       | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei    | 250 000 000 - 400 000 000 | 2026/03 | 2027/03 | 2040/12 | Koko Suomi                  | Väylävirasto                              | Juha Lehtola                    | 029 534 3892               | Ei    |                                                                                                                                                     |
| ERTMS-ohjelma                                                      | Ulkolaiteohjaimien (OC) hankinta                                                  | Rata | KU | Erittäin vaativa | Kyllä | 250 000 000 - 400 000 000 | 2026/03 | 2027/04 | 2040/12 | Koko Suomi                  | Väylävirasto                              | Juha Lehtola                    | 029 534 3892               | Ei    | Kaksi osahankintaa, joista toinen on sisääntulourakka                                                                                               |
| Rauman seisake                                                     | Seisakkeen rakentaminen                                                           | Rata | KU | Vaativa          | Ei    | 1 500 000                 | 2026/02 | 2026/04 | 2026/12 | Rauma                       | Väylävirasto                              | Juha Sillanpää                  | 0295343608                 | Kyllä | Rauman kaupunki vastaa hankkeen kustannuksista                                                                                                      |
| Oulu-Laurila perusparannus                                         | OULA Järppi-Ouluntie tasoristeysten poistot                                       | Rata | KU | Vaativa          |       | 5 110 000                 | 2026/02 | 2026/04 | 2027/08 | Lappi                       | Väylävirasto                              | Juhan Tyrväinen                 | 0295343891                 |       |                                                                                                                                                     |
| Siltateema                                                         | Vaalansalmen sillan korjaus                                                       | Rata | KU |                  | Ei    | 175 000                   | 2026/02 | 2026/04 | 2026/10 | Vaalansalmi                 | Väylävirasto                              | Juhan Tyrväinen                 | 0295343893                 |       |                                                                                                                                                     |
| Vt 12 Mankala-Tillola                                              | Hankeosa 2, Vt 12 Mankala-Jokue, ST-urakka                                        | Tie  | ST | Vaativa          | Ei    | 16 000 000                | 2026/07 | 2026/11 | 2034/10 | Iitti                       | Väylävirasto                              | Juha-Pekka Hämäläinen           | 029 534 3563               | Kyllä |                                                                                                                                                     |
| Vt 4 parantaminen Vestonmäen kohta, Toivakka                       | Vt 4 Vestonmäki, Joutsa ja Toivakka, ST-urakka                                    | Tie  | ST | Vaativa          | Kyllä | 18 000 000                | 2026/08 | 2026/12 | 2028/09 | Joutsa ja Toivakka          | Väylävirasto                              | Juha-Pekka Hämäläinen           | 029 534 3563               | Kyllä | Kyseessä ST-sisääntulourakka, jossa myös rakentajien, joilla ei ole aiempaa kokemusta suunnittelun sisältävistä urakoista on mahdollista tarjoutua. |
| Mt 8155 Poikkimaantien parantaminen                                | Mt 8155 Poikkimaantien parantaminen välillä Terminaalitie - Oulun satama          | Tie  | KU | Perus            | Ei    | 5 100 000                 | 04/2026 | 06/2026 | 11/2027 | Oulu                        | Väylävirasto                              | Jukka Päckilä, Terhi Honkarinta | 0295 343 755, 0295 343 754 |       |                                                                                                                                                     |
| Siltateema                                                         | Mustanlahden aks peruskorjaus                                                     | Rata | KU |                  |       | 2 500 000                 | 2028/01 | 2028/03 | 2028/12 | Tampere                     | Väylävirasto                              | Maija Lavapuro                  | 029 534 3382               | Kyllä | Urakka sisältää Mustanlahden aks peruskorjauksen (eritystyöt ja betonirakenteiden uusiminen/kunnostaminen ).                                        |
| Vaihdeeteema                                                       | Tampereen tavaratapiha ja Hämeenlinnan ratapiha                                   | Rata | KU | Vaativa          | Ei    | 3 000 000                 | 2026/01 | 2026/02 | 2027/9  | Tampere, Hämeenlinna        | Väylävirasto                              | Maija Lavapuro                  | 029 534 3382               | Kyllä | Vaihteiden vaihdot Tampere: V210, V848 ja V849 ja Hämeenlinna: V311, V313 ja V315                                                                   |
| Vaihdeeteema, Länsi-Suomi                                          | Tampereen ja Hämeenlinnan vaihteiden vaihto 2026                                  | Rata | KU | Vaativa          | Ei    | 2 500 000                 | 2026/02 | 2026/04 | 2026/06 | Tampere, Hämeenlinna        | Väylävirasto                              | Maija Lavapuro                  | 029 534 3382               | Kyllä | Hi: V311, V313, V315 Tpe: V210, 848, V849                                                                                                           |
| Kt 67 & Vt 19 Kivisaari-Atria 1 vaihe                              | Kt 67 & Vt 19 Kivisaari-Atria 1 vaihe rakentaminen                                | Tie  | KU | Vaativa          |       | 9 500 000                 | 2026/11 | 2027/01 | 2028/10 | Seinäjoki                   | Väylävirasto                              | Marianne Vuorenmaa              | 029 534 3889               | Kyllä |                                                                                                                                                     |
| Vt 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie)                        | Vt 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie), rakennusurakka KU                    | Tie  | KU | Vaativa          | Ei    | 6 000 000                 | 2026/02 | 2026/05 | 2027/12 | Kotka                       | Väylävirasto                              | Marja Wuori                     | 0295 34 3834               | Kyllä |                                                                                                                                                     |
| Vt 25 Meltola-Mustio                                               | rakentaminen                                                                      | Tie  | KU |                  |       | 15 000 000                | 2026/05 | 2026/09 | 2027/10 | Uusimaa: Raasepori ja Inkoo | Väylävirasto                              | Marja Wuori                     | 0295 34 3834               |       |                                                                                                                                                     |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |       |    |           |         |         |         |      |              |                 |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|-----------|---------|---------|---------|------|--------------|-----------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto<br>perusparannus | Rakennusurakka 4 ja rakennusurakka 4<br>optio: Tasoristeysturvallisuuden<br>parantaminen rataosuudella Pori-<br>Mäntyluoto-Tahkoluoto,<br>tasoristeyskohteiden päällysrakenne-,<br>turvalaite-, sähkörata-, maadoitustyöt<br>sekä erilaiset hankkeen<br>turvallisuustehtävät<br>Ratatyöosuudet | Rata | KU | Perus | Ei | 1 300 000 | 2026/01 | 2026/03 | 2029/12 | Pori | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Tasoristeyshankkeiden<br>rakentamisen yhteydessä<br>tehtävät erillistyöt, joita<br>ovat mm<br>päällysrakennetyöt,<br>turvalaitetyöt (uudet ja<br>poistettavat laitokset),<br>kansien poisto,<br>kiskonvaihto ja erkkojen<br>poisto, massanvaihto<br>poistuvilla ylikäytävillä,<br>sivuojen aukaisu, raiteen<br>tuenta, sepelöinti ja<br>muotoilu, sähkörata- ja<br>maadoitustyöt,<br>turvallisuustehtävät (luvan<br>otto, turvamies),<br>pää toteuttajan tehtävät,<br>työmaapalvelu,<br>yhteensovitus tehtävät<br>liittyen rataliikenteeseen<br>(liikennekatkot,<br>jännitekatkot,<br>turvalaitteiden<br>käyttöön otot, LISU-<br>käytännöt). Rakennetaan<br>mm kaksi uutta<br>turvalaitosta ja puretaan 3-<br>4. Työt on sovittava<br>yhteen rakennusurakoiden<br>1-3 kanssa. |
| Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto<br>perusparannus | Rakennusurakka 1 ja rakennusurakka 1<br>optio: Tasoristeysturvallisuuden<br>parantaminen rataosuudella Pori-<br>Mäntyluoto, tasoristeykset välillä<br>Rantakulmantie–Uuden niityntie;<br>ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet                                                              | Rata | KU | Perus | Ei | 2 100 000 | 2026/12 | 2027/04 | 2028/12 | Pori | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen<br>ehtona on lainvoimainen<br>ratasuunnitelma. Koostuu<br>perusurakasta ja optioista.<br>Tasoristeyksiä suljetaan<br>kolme ja parannetaan yksi.<br>Rakennusurakka sisältää<br>korvaavien yksityisteiden<br>rakentamisen, noin 2,8<br>km. Ei sisällä rata- eikä<br>turvalaitetöitä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto<br>perusparannus | Rakennusurakka 3 ja rakennusurakka 3<br>optio: Tasoristeysturvallisuuden<br>parantaminen rataosuudella Mäntyluoto-<br>Tahkoluoto, tasoristeykset välillä<br>Kolpantie–Räyhäntie; ratasuunnitelma,<br>Pori Yksityistieosuudet                                                                   | Rata | KU | Perus | Ei | 1 700 000 | 2027/12 | 2028/04 | 2029/12 | Pori | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen<br>ehtona on lainvoimainen<br>ratasuunnitelma. Koostuu<br>perusurakasta ja optioista.<br>Tasoristeyksiä suljetaan<br>13. Rakennusurakka<br>sisältää korvaavien<br>yksityisteiden<br>rakentamisen, noin 3,1<br>km. Ei sisällä rata- eikä<br>turvalaitetöitä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                   |      |    |         |    |           |         |         |         |                                                         |              |                 |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------|----|-----------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Varoituslaitoksien poisto ja kierrätys                                                                                                                                                                       | Rata |    | Perus   | Ei | 600 000   | 2026/02 | 2026/04 | 2027/12 | Nokia, Sastamala, Kokemäki, Harjavalta, Nakkila, Ulvila | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Laitteistojen purkaminen maastosta silta-/tieurakoissa tehtävien korvaavien yhteyksien valmistumisen ja käyttöönoton jälkeen<br>• Purettavan materiaalin kunnan kartoitus ja toimittaminen<br>jatkokäyttöön/hävitykseen<br>• Purettavia varoituslaitoksia 12 kpl, joista asetinlaiteriippuvaisia 1 kpl                                                                                          |
| TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Kesäniementien tasoristeyksen parantaminen                                                                                                                                                                   | Rata | KU | Perus   | Ei | 350 000   | 2026/06 | 2026/09 | 2027/02 | Nokia                                                   | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Kesäniementien tasoristeyksen turvalaitemuutokset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Suutarinmäentien aks RU                                                                                                                                                                                      | Rata | KU | Vaativa | Ei | 6 700 000 | 2026/10 | 2027/04 | 2028/08 | Nakkila                                                 | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Alikulkusillan rakentaminen, maantien rakentaminen 0,2 km, kadun rakentaminen 0,2 km ja parantaminen 0,4 km, tasoristeuksien sulkeminen 1 kpl, yhteishankinta Nakkilan kunnan kanssa.                                                                                                                                                                                                           |
| TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Merstolan aks RU                                                                                                                                                                                             | Rata | KU | Vaativa | Ei | 6 000 000 | 2027/01 | 2027/04 | 2028/07 | Harjavalta                                              | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen rata-/tiesuunnitelma sekä mahdollinen ympäristö- ja/tai vesilupa. Alikulkusillan rakentaminen, kadun rakentaminen 1,0 km, maantien rakentaminen 0,6 km, tasoristeyksien sulkeminen 1 kpl, Vt2 ja Mt12971 liittymän porrastus                                                                                                                      |
| vt 8                                         | Rakennusurakka 2 + Rakennusurakka 2 optio: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori-Mäntyluoto, tasoristeykset välillä Uudenniityntie–Kaanaankorventie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet | Rata | KU | Perus   | Ei | 1 470 000 | 2026/01 | 2026/04 | 2027/12 | Pori                                                    | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeyksiä suljetaan neljä. Rakennetaan yksi uusi tasoristeyslaitos. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden ja maantien rakentamisen , yksityisteitä noin 2,8 km ja maantietä noin 0,4 km. Rakennetaan kaksi uutta linja-autopysäkkiä. Ei sisällä rata- eikä turvalaitetöitä. |
| Päälysrakenneteema                           | Tervolan ja Muurolan laiturien korjaus                                                                                                                                                                            | Rata | KU | Perus   | Ei | 2 000 000 | 02/2026 | 05/2026 | 10/2026 | Tervola, muurola                                        | Väylävirasto | Mikko Ylikulju  | 029 534 3537 | Kyllä |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vaihdeteema                                  | Tornio vaihteet V701 ja V711 vaihto ja pääl. uusim. vaiht. välille                                                                                                                                                | Rata | KU | Vaativa | Ei | 1 300 000 | 01/2026 | 05/2026 | 08/2026 | Tornio                                                  | Väylävirasto | Mikko Ylikulju  | 029 534 3537 | Kyllä |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vt27 Ylivieskan eteläinen ylikulkusilta      | Päälysrakenne- ja sähköratamuutokset                                                                                                                                                                              | Rata | KU | Vaativa | Ei | 623 000   | 2026/11 | 2027/04 | 2027/07 | Ylivieska                                               | Väylävirasto | Mikko Ylikulju  | 029 534 3537 | Kyllä |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                        |                                                                                                                                                                                    |      |           |                  |       |            |         |         |         |                                |              |                   |              |       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|-------|------------|---------|---------|---------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vt27 Ylivieskan eteläinen ylikulkusilta                | Uuden sillan rakentaminen ja vanhan purk Tie                                                                                                                                       | KU   | Vaativa   | Ei               |       | 10 946 000 | 2027/03 | 2027/06 | 2029/09 | Ylivieska                      | Väylävirasto | Mikko Ylikulju    | 029 534 3537 |       | Siltaurakka sisältää lisäksi katu- ja kevyenliikenteen väylien töitä. Sähköistetyt ratapihan ylittävä silta.                                                                                                                        |
|                                                        |                                                                                                                                                                                    |      |           |                  |       |            |         |         |         |                                |              |                   | Kyllä        |       |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vt 8 ja St 724 Vaasan Yhdystie                         | Vt 8 ja St 724 Vaasan Yhdystie                                                                                                                                                     | Tie  | Allianssi | Vaativa          | Kyllä | 46 000 000 | 2026/01 | 2026/06 | 2034/10 | Vaasa                          | Väylävirasto | Pasi Kivioja      | 0295 34 3602 | Kyllä | TS suunnittelu käynnissä.                                                                                                                                                                                                           |
| Vt8 parantaminen välillä Edsevö-Lepplax, Pedersöre, Ku | Vt8 parantaminen välillä Edsevö-Lepplax, Pedersöre, Ku                                                                                                                             | Tie  | KU        | Vaativa          | Ei    | 23 000 000 | 2026/01 | 2026/03 | 2027/12 | Pedersöre                      | Väylävirasto | Pasi Kivioja      | 050 3294439  | Kyllä |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe    | Purola-Jokela sisälaiteurakka                                                                                                                                                      | Rata | KU        | Erittäin vaativa | Ei    | 3 000 000  | 2025/12 | 2026/03 | 2029/02 | Tuusula                        | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 029 534 3034 | Kyllä |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe    | Hyvinkää-Riihimäki RU1                                                                                                                                                             | Rata | KU        | Erittäin vaativa | Ei    | 19 000 000 | 2026/03 | 2026/06 | 2028/03 | Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 029 534 3034 | Kyllä | Esikuormituksen rakentaminen, sähkörataperustukset sekä yksityis- ja huoltotiejärjestelyitä                                                                                                                                         |
| Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe    | Maa-ainesten vastaanottopaikat, puitejärjestely                                                                                                                                    | Rata |           |                  |       | 3 000 000  | 2026/04 | 2026/07 | 2028/12 |                                | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 0295343034   |       | Mahdolliset optiovuodet max. 3 vuotta.                                                                                                                                                                                              |
| Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe    | Nuppulinna-Jokela RU2                                                                                                                                                              | Rata | KU        | Erittäin vaativa | Ei    | 46 000 000 | 2026/05 | 2026/08 | 2028/12 | Tuusula                        | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 029 534 3034 | Kyllä | Nuppulinna-Jokela välin lisäraiteiden rakentaminen sis. Pohja- ja alusrakenne, päällysrakenne, sähkörata, turvalaitteiden ulkolaitetyöt sekä Jokelan aseman muutokset. Yhteishankintaa Tuusulan kunnan kanssa Blennerintien osalta. |
| Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe    | Radan seurantamittareiden puitejärjestely                                                                                                                                          | Rata |           |                  |       | 1 000 000  | 2026/05 | 2026/08 | 2028/12 |                                | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 0295343034   |       | Mahdolliset optiovuodet max. 3 vuotta.                                                                                                                                                                                              |
| Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe    | Kytömaan tavararaiteen rakentaminen                                                                                                                                                | Rata | KU        | Vaativa          | Ei    | 7 000 000  | 2026/08 | 2026/10 | 2027/12 | Kerava, Tuusula                | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 029 534 3034 | Kyllä |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe    | Kytömaa-Ainola RU4                                                                                                                                                                 | Rata | KU        | Erittäin vaativa | Ei    | 4 000 000  | 2026/08 | 2026/10 | 2027/12 | Järvenpää                      | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 0295 34 3034 | Kyllä | Ainolan aseman alikulkukäytävän rakentaminen, yhteishankinta Järvenpään kaupungin kanssa                                                                                                                                            |
| Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe    | Hyvinkää-Riihimäki RU3                                                                                                                                                             | Rata | KU        |                  | Ei    | 48 000 000 | 2026/11 | 2027/01 | 2030/12 | Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 0295343034   | Kyllä | Monnin RRS ja tavaraliikenneraide RRS:ltä pohjoiseen                                                                                                                                                                                |
| Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe    | Hyvinkää-Riihimäki RU2                                                                                                                                                             | Rata | KU        |                  | Ei    | 65 000 000 | 2026/12 | 2027/02 | 2030/12 | Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 0295343034   | Kyllä | Läntiset lisäraiteet Monnin rautatieristeyssillalle saakka, kaikki tekniikka-alat.                                                                                                                                                  |
| Inkoon meriväylän parantaminen                         | Väylän ruoppausurakka sisältäen turvalaitteiden muutostyöt. Mitoitusssyvyys 13m /haraussyvyys -14m N2000.                                                                          | Vesi | KU        | Perus            | Ei    |            | 2026/02 | 2026/06 | 2027/01 | Inkoo                          | Väylävirasto | Seppo Paukkeri    | 0295 34 3361 | Ei    | Hankkeen vesilupahakemus käsitellyssä AVI:ssa. Valtion väyläosuuden lisäksi hankkeeseen kuuluu Inkoo Shipping Oy:n tilaamana uuden laiturin edellyttämät ruoppaus- ja louhintatyöt.                                                 |
| Koverharin meriväylän ja sataman syventäminen          | Ruoppausurakka ja laiturin rakennusurakka.Väylä ja satama syvennetään 14m mitoitusssyvyyyteen/ -15,7m haraussyvyteen N2000. Lisäksi Hangon Satama rakennuttaa uuden reunalaiturin. | Vesi | KU        | Perus            | Ei    |            | 2026/08 | 2026/10 | 2028/4  | Hanko                          | Väylävirasto | Seppo Paukkeri    | 0295 34 3361 | Kyllä | Valtion väyläosuuden lisäksi hankkeeseen kuuluu Hangon sataman tilaamana uuden reunalaiturin rakentaminen ja laiturin edustan syventäminen. Hankkeen käynnistäminen vaatii vielä sataman investointipäätöksen.                      |
| Siltateema                                             | Tervatehtaantien huoltotiesillan purku                                                                                                                                             | Rata |           |                  |       |            | 2025/10 |         |         | Keuruu                         | Väylävirasto | Terhi Haapaniemi  |              |       |                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                        |                                                                        |      |           |                  |    |                                           |         |         |         |                         |                                 |                     |              |       |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|----|-------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Siltateema                                                                                                                             | Myllyojan ratasilta                                                    | Rata | KU        | Vaativa          | Ei | 350 000                                   | 2025/12 | 2026/04 | 2026/12 | Pirkanmaa               | Väylävirasto                    | Tommi Kämppi        | 029 534 3883 |       |                                                                                                                    |
| Siltateema                                                                                                                             | Haapajoen ratasillan peruskorjaus 2026                                 | Rata |           |                  |    | 400 000                                   | 2026/01 | 2026/05 | 2026/12 |                         | Väylävirasto                    | Tommi Kämppi        | 029 534 3883 |       |                                                                                                                    |
| Siltateema                                                                                                                             | Kirstulan ylikulkusillan purku                                         |      |           |                  |    |                                           | 2026/03 |         |         | Hämeenlinna             | Väylävirasto                    | Tommi Kämppi        | 029 534 3883 |       |                                                                                                                    |
| Siltateema                                                                                                                             | Kylmälahden ratasilta                                                  | Rata | KU        | Perus            |    | 240 000                                   | 2026/03 | 2026/06 | 2026/12 | Keski-Suomi             | Väylävirasto                    | Tommi Kämppi        | 029 534 3883 |       |                                                                                                                    |
| Siltateema                                                                                                                             | Jämsenjoen ratasilta                                                   | Rata | KU        | Perus            |    | 250 000                                   | 2026/03 | 2026/06 | 2026/12 | Keski-Suomi             | Väylävirasto                    | Tommi Kämppi        | 029 534 3883 |       |                                                                                                                    |
| Siltateema                                                                                                                             | Parantalankosken ratasilta                                             | Rata | KU        | Perus            |    | 450 000                                   | 2026/03 | 2026/06 | 2026/12 | Keski-Suomi             | Väylävirasto                    | Tommi Kämppi        | 029 534 3883 |       |                                                                                                                    |
| Siltateema                                                                                                                             | Hinkuanojan ratasilta                                                  | Rata | KU        | Perus            |    | 20 000                                    | 2026/03 | 2026/06 | 2026/12 | Keski-Suomi             | Väylävirasto                    | Tommi Kämppi        | 029 534 3883 |       |                                                                                                                    |
| Siltateema                                                                                                                             | Pajusalmen ratasilta                                                   | Rata | KU        | Perus            |    | 540 000                                   | 2026/03 | 2026/06 | 2026/12 | Keski-Suomi             | Väylävirasto                    | Tommi Kämppi        | 029 534 3883 |       |                                                                                                                    |
| Siltateema                                                                                                                             | Tommolankadun ylikulkusillan peruskorjaus                              | Rata |           |                  |    | 600 000                                   | 2027/01 | 2027/05 | 2027/12 |                         | Väylävirasto                    | Tommi Kämppi        | 029 534 3883 |       |                                                                                                                    |
| Vt 4 Lahdenväylä välillä Kehä I-Kehä III ja Ilmasillan eritasoliittymä                                                                 | Vt 4 Lahdenväylä välillä Kehä I-Kehä III ja Ilmasillan eritasoliittymä | Tie  | Allianssi | Erittäin vaativa | Ei | 64000000 (väylä)/ koko hanke n. 90 000000 | 2026/5  | 2026/11 | 2034/11 | Helsinki                | Väylävirasto                    | Ulla Jousmäki       | 029 5343594  | Kyllä | Tilaaja hankkii Allianssin sopimuskumppaniksi urakoitsijan, jonka jälkeen suunnittelu hankitaan Allianssin kautta. |
| Kalustonvalvontateema                                                                                                                  | Pyörävoimailmaisimien (VEKU) uusinta                                   | Rata | ST        | Perus            | Ei | 1 500 000                                 | 2025/04 | 2025/09 | 2026/12 |                         | Väylävirasto                    | Veli-Matti Kantamaa | 029 534 3813 | Kyllä |                                                                                                                    |
| Kontiomäen rp kehittäminen                                                                                                             | Kontiomän kuormausalueen laajennus                                     | Rata | KU        | Perus            | Ei | 10 000 000                                | 2025/12 | 2026/03 | 2027/10 | Kontiomäki              | Väylävirasto                    | Vesa Pakarinen      |              | Kyllä | Edellyttää lainvoimaisen ratasuunnitelman                                                                          |
| Oulun henkilöratapiha                                                                                                                  | Oulun henkilöratapihan uusiminen                                       | Rata |           | Erittäin vaativa | Ei | 20 000 000                                | 2026/4  | 2026/07 | 2029/12 | Oulu                    | Väylävirasto                    | Vesa Pakarinen      |              | Ei    |                                                                                                                    |
| Oulun henkilöratapiha autolastauslaiturin siirto                                                                                       | Oulun henkilöratapihan uusiminen                                       | Rata |           | Vaativa          | Ei | 800 000                                   | 2026/2  | 2026/04 | 2026/12 | Oulu                    | Väylävirasto                    | Vesa Pakarinen      |              | Ei    |                                                                                                                    |
| Mt 1421 Jokelantie Palopuron kohta, jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt, Hyvinkää, KU                                                  | Parantaminen                                                           | Tie  | KU        |                  |    | 500 000                                   | 2026/09 | 2026/11 | 2027/11 | Hyvinkää                | Kaakkois-Suomen ELY             | Antti Pönni         | 050 3808177  | Kyllä | Yhteisrahoitteinen kunnan kanssa. Hankkeen rahoitus sovittu vuodelle 2027                                          |
| Mt 170 jkpp-tien rakentaminen välillä Box–Kilpilahdentie, Sipoo, KU                                                                    | Parantaminen                                                           | Tie  | KU        |                  |    | 2 000 000                                 | 2026/08 | 2026/10 | 2027/11 | Sipoo                   | Kaakkois-Suomen ELY             | Antti Pönni         | 050 3808177  | Kyllä | RS Suunnitelmat kesken.Tiesuunnitelma hyväksymättä. Aikataulu arvio. Yhteisrahoitteinen kunnan kanssa.             |
| Pienet liikenneturvallisuuskohteet UUD 2026, KU                                                                                        | Parantaminen                                                           | Tie  | KU        |                  |    | 250 000                                   | 2026/04 | 2026/05 | 2026/10 | Lohja, Nurmijärvi       | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Antti Pönni         | 050 3808177  | Kyllä |                                                                                                                    |
| Pienet liikenneturvallisuuskohteet, Hamina ja Virolahti, KU                                                                            | Parantaminen                                                           | Tie  | KU        |                  |    | 60 000                                    | 2026/04 | 2026/05 | 2026/10 | Hamina, Virolahti       | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Antti Pönni         | 050 3808177  | Kyllä |                                                                                                                    |
| Reunapaalujen vaihdot KAS 2026, KU                                                                                                     | Parantaminen                                                           | Tie  | KU        |                  |    |                                           | 2026/04 | 2026/05 | 2026/10 | KASELY alue             | Kaakkois-Suomen ELY             | Antti Pönni         | 050 3808177  | Kyllä | Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka.Rahoitus varmistumatta.                                                     |
| Tiekaidekorjaukset UUD 2026, KU                                                                                                        | Parantaminen                                                           | Tie  | KU        |                  |    | 350 000                                   | 2026/02 | 2026/04 | 2026/10 | Uusimaa                 | Kaakkois-Suomen ELY             | Antti Pönni         | 050 3808177  | Kyllä | Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka                                                                             |
| Vt 25 Kalevankadun liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Hyvinkää, KU                                                             | Parantaminen                                                           | Tie  | KU        |                  |    | 3 500 000                                 | 2026/03 | 2026/05 | 2027/09 | Hyvinkää                | Kaakkois-Suomen ELY             | Antti Pönni         | 050 3808177  | Kyllä | Yhteisrahoitteinen kunnan kanssa.                                                                                  |
| LAP Vt 4 Apukan alikulkukäytävä, Rovaniemi                                                                                             | Parantaminen                                                           | Tie  | KU        |                  |    | 1 000 000                                 | 2026/03 | 2026/05 | 2026/10 | Rovaniemi               | Lapin elinvoimakeskus           | Elina Ryhänen       | 0295 037 402 | Kyllä |                                                                                                                    |
| KAS Mt 357 Hurukselantien parantaminen Keltakalliontie kohdalla ja Peippolan LITU                                                      | Parantaminen                                                           | Tie  | KU        |                  |    | 1 200 000                                 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/11 | Kotka                   | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Esa Turpeinen       | 0295 029 100 | Kyllä |                                                                                                                    |
| KAS Mt 357 Hurukselantien parantaminen Keltakalliontien kohdalla ja Peippolan LITU kohde, Kotka, KU                                    | Parantaminen                                                           | Tie  | KU        |                  |    | 900 000                                   | 2026/02 | 2026/03 | 2026/11 | Kotka                   | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Esa Turpeinen       | 0295 029 100 | Kyllä | Tien parantamiskohteita yhdistetty                                                                                 |
| KAS Mt 4081 parantaminen välillä Sudensalmi - Vehkataipale ja Ylijärventien parantaminen koerakenne osuuksilla 2 ja3                   | Parantaminen                                                           | Tie  | KU        |                  |    | 1 500 000                                 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/11 | Taipalsaari ,Lappeenran | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Esa Turpeinen       | 0295 029 100 | Kyllä |                                                                                                                    |
| KAS Mt 4081 parantaminen välillä Sudensalmi- Vehkataipale ja Mt 14748 parantaminen koerakenneosuuksilla. Lappeenranta, Taipalsaari, KU | Parantaminen                                                           | Tie  | KU        |                  |    | 1 500 000                                 | 2026/02 | 2026/04 | 2027/08 | Lappeenranta            | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Esa Turpeinen       | 0295 029 100 | Kyllä | Tien parantamiskohteita yhdistetty                                                                                 |
| KAS Siltaurakka 1/2026                                                                                                                 | Parantaminen                                                           | Tie  | KU        |                  |    | 1 200 000                                 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/11 | Kouvola, Parikkala      | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Esa Turpeinen       | 0295 029 100 | Ei    | 4kpl akk kunnostuksia, yksi sähköradalla                                                                           |
| KASELY Mt 14928 parantaminen rakentamalla jkpp-tie väylä KU                                                                            | Parantaminen                                                           | Tie  | KU        |                  |    | 4 100 000                                 | 2026/1  | 2026/2  | 2026/12 | Rautjärvi, Simpele      | Kaakkois-Suomen ELY             | Esa Turpeinen       | 0295 029 100 | Kyllä | Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen maantien varteen                                                        |

|                                                                                                         |                                                              |     |    |           |            |            |         |                                  |                                |                 |              |       |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|----|-----------|------------|------------|---------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAP Mt 9523 Norvatieen leventäminen, KU                                                                 | Parantaminen                                                 | Tie | KU | 650 000   | 2026/03    | 2026/05    | 2026/10 | Rovaniemi                        | Lapin elinvoimakeskus          | Hannu Heikkilä  | 0295 037 064 | Kyllä | hankinta keskeytetään, siirtyy vuodelle 2027                                                    |
| Tengeliöjoen sillta I ja II                                                                             | Parantaminen                                                 | Tie | KU | 7 000 000 | 2026/02    | 2026/05    | 2027/10 | Ylitornio                        | Lapin elinvoimakeskus          | Hannu Heikkilä  | 0295 037 064 | Kyllä |                                                                                                 |
| LOU Vt 1 ja mt 180 parantaminen rakentamalla riista-aita, KU                                            | LOU Vt 1 ja mt 180 parantaminen rakentamalla riista-aita, KU | Tie | KU | 600 000   | 2026/04    | 2026/05    | 2026/10 | Paimio, Parainen                 | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Kauko Marttila  | 0295 027 041 | Kyllä | Riista-aitakohteet vt 1 Paimionjokilaakso ja mt 180 Kirjalansalmen silta - Paraisten keskusta   |
| Vt 4 / mt 18609 Haurukylän liittymäjärjestelyt ja vt 22 pysäkkijärjestelyt Muhoksen keskustien kohdalla | Parantaminen                                                 | Tie | KU | 2 085 000 | 2026/02    | 2026/04    | 2026/10 | Tymävä, Muhos                    | Lapin elinvoimakeskus          | Krista Kenttälä |              | Kyllä | MAL                                                                                             |
| LOU Kt 52 Tievalaistuksen rakentaminen Piihovi - Lope Salo, ST2026                                      | Parantaminen                                                 | Tie | ST | 50 000    | 2026/03    | 2026/05    | 2026/12 | Salo                             | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Kyösti Reinikka | 0295 023 071 | Ei    | Tievalaistuksen rakentaminen                                                                    |
| SIS Tievalaistuksen uusinta, ST2026                                                                     | Parantaminen                                                 | Tie | ST | 150 000   | 2026/04    | 2026/05    | 2026/12 | Kanta-Häme                       | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Kyösti Reinikka | 0295 023 071 | Ei    | Tievalaistuksen parantaminen                                                                    |
| EPO Tievalaisimien uusinta 1, 2026; ST                                                                  | Parantaminen                                                 | Tie | ST | 300 000   | 2026/03    | 2026/05    | 2026/12 | Etelä-Pohjanmaa                  | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Maiju Kattainen | 0295 036 127 | Ei    | Tievalaistuksen parantaminen                                                                    |
| EPO Tievalaisimien uusinta 2, 2026; ST                                                                  | Parantaminen                                                 | Tie | ST | 300 000   | 2026/03    | 2026/05    | 2026/12 | Etelä-Pohjanmaa                  | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Maiju Kattainen | 0295 036 127 | Ei    | Tievalaistuksen parantaminen                                                                    |
| LOU Vt 11 Tievalaistuksen rakentaminen Suosmeri - Kaasmarkku Ulvila, ST2026'                            | Parantaminen                                                 | Tie | ST | 200 000   | 2026/03    | 2026/05    | 2026/12 | Ulvila                           | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Maiju Kattainen | 0295 036 127 | Ei    | Tievalaistuksen rakentaminen                                                                    |
| LOU Vt 23 Tievalaistuksen rakentaminen Kankaapää - Niinisalo Kankaanpää, ST2026                         | Parantaminen                                                 | Tie | ST | 240 000   | 2026/03    | 2026/05    | 2026/12 | Kankaanpää                       | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Maiju Kattainen | 0295 036 127 | Ei    | Tievalaistuksen rakentaminen                                                                    |
| SIS Mt 130 ja Mt 304 Tievalaistuksen uusinta Valkeakoski, ST2026                                        | Parantaminen                                                 | Tie | ST | 500 000   | 2026/03    | 2026/05    | 2026/12 | Valkeakoski                      | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Maiju Kattainen | 0295 036 127 | Ei    | Tievalaistuksen parantaminen                                                                    |
| KASELY Valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kuivala                                               | Parantaminen                                                 | Tie | KU | 1 000 000 | 2025/02    | 2025/04    | 2025/11 | Kouvola                          | Kaakkois-Suomen ELY            | Matti Ruoti     | 0295 029 043 | Kyllä |                                                                                                 |
| KASELY Putkisiltaurakka 1/2025                                                                          | Parantaminen                                                 | Tie | KU | 900 000   | 2025/01    | 2025/03    | 2025/09 | Kouvola, Lappeenranta, Parikkala | Kaakkois-Suomen ELY            | Matti Ruoti     | 0295 029 043 | Kyllä |                                                                                                 |
| KASELY Telkjärven sillan (KaS-205) rakentaminen                                                         | Rakentaminen                                                 | Tie | KU | 3 300 000 | 2025/05    | 2025/09    | 2026/11 | Lappeenranta                     | Kaakkois-Suomen ELY            | Matti Ruoti     | 0295 029 043 | Kyllä |                                                                                                 |
| UUD ELY Siltaurakka UUD3 2025-2026                                                                      | Parantaminen                                                 | Tie | KU | 4 000 000 | 2025/02    | 2025/03    | 2026/11 | Uusimaa                          | Kaakkois-Suomen ELY            | Mikael Sonck    | 050 350 9164 | Kyllä | 7 sillan pintarakenteiden uusiminen                                                             |
| Mt 3003 parantaminen Pirkkala KU 2026                                                                   | Parantaminen                                                 | Tie | KU | 1 000 000 | 2026/03    | 2026/06    | 2026/11 | Pirkkala, Lempäälä               | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Mikko Asunen    | 0295 024 106 | Kyllä |                                                                                                 |
| SIS Pienet liikenneturvallisuuskohteet 2026, KU                                                         | Parantaminen                                                 | Tie | KU | 750 000   | 2026/04    | 2026/5     | 2026/11 | Pirkanmaa ja Kanta-Hän           | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Mikko Asunen    | 0295 024 106 | Kyllä | Sis. Ahtialantien pysäkkijärjestelyt                                                            |
| SIS Siltaurakka 3/2026                                                                                  | Parantaminen                                                 | Tie | KU | 550 000   | 2026/03    | 2026/06-07 | 2026/11 | Pirkkala                         | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Mikko Asunen    | 0295 024 106 | Kyllä | Rajasalmen ls-laitteiden uusiminen ja kevyt peruskorjaus - vesieristeiden uusiminen tutkinnassa |
| SIS Vt 12 Teiskontie Kaupin kampuksen alikulku                                                          | Parantaminen                                                 | Tie | KU | 6 000 000 | 2026/05-06 | 2026/06-07 | 2027/12 | Tampere                          | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Mikko Asunen    | 0295 024 106 | Kyllä | Hallinnollinen ja RS suunnittelu käynnissä                                                      |
| LOU Aspön yhteysaluslaiturin uusiminen                                                                  | Parantaminen                                                 | Tie | KU | 2 500 000 | 2026/03    | 2026/04    | 2027/05 | Parainen                         | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Milla Mäentaka  | 0295 022 813 | Kyllä | Vanhan laiturin purku ja uuden rakentaminen                                                     |
| LAP Tievalaistusurakka 2, KU                                                                            | Parantaminen                                                 | Tie | KU | 800 000   | 2026/03    | 2026/05    | 2026/10 | Kemijärvi, Posio, Rovaniemi      | Lapin elinvoimakeskus          | Olli Hökkä      | 0295 038 318 | Ei    |                                                                                                 |
| LAP Valaisinvaihtourakka, ST                                                                            | Parantaminen                                                 | Tie | ST | 450 000   | 2026/03    | 2025/05    | 2026/10 | Lappi                            | Lapin elinvoimakeskus          | Olli Hökkä      | 0295 038 318 | Ei    |                                                                                                 |
| KASELY Tievalaistuksen saneeraukset KAS 1/2026                                                          | Parantaminen                                                 | Tie | ST | 750 000   | 2026/02    | 2026/03    | 2027/03 | Kymenlaakso ja Päijät-Häme       | Kaakkois-Suomen ELY            | Pekka Uutela    | 0295029087   | Ei    |                                                                                                 |
| UUDELY Tievalaistuksen saneeraukset UUD 1/2026                                                          | Parantaminen                                                 | Tie | ST | 300 000   | 2025/11    | 2026/02    | 2026/12 | Helsinki, Espoo                  | Kaakkois-Suomen ELY            | Pekka Uutela    | 0295029087   | Ei    |                                                                                                 |
| ITA Mt 455 ja 15323 liittymäjärjestelyt, Joroinen                                                       | Parantaminen                                                 | Tie | KU | 2 200 000 | 2026/03    | 2026/05    | 2027/06 | Joroinen                         | Keski-Suomen elinvoimakeskus   | Petri Teerimäki | 0295 024 008 | Kyllä | Sis. painopenger 4 kk                                                                           |
| EPO Kolpin keskustan kunnostaminen                                                                      | Parantaminen                                                 | Tie | KU | 900 000   | 2026/04    | 2026/05    | 2026/10 | Pedersöre/Kolppi                 | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Rami Viita-aho  | 050 312 8875 | Kyllä | Kolppi, Keskustien kunnostaminen                                                                |
| EPO Mt 749 parantaminen välillä Furuholmintie-Risohäällintie                                            | Parantaminen                                                 | Tie | KU | 4 500 000 | 2026/11    | 2027/02    | 2027/12 | Luoto                            | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Rami Viita-aho  | 050 312 8875 | Kyllä |                                                                                                 |
| EPO Teiden korjausurakka 2026                                                                           | Parantaminen                                                 | Tie | KU | 500 000   | 2026/04    | 2026/05    | 2026/09 | Etelä-Pohjanmaa/Pohjanmaa        | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Rami Viita-aho  | 050 312 8875 | Kyllä | Pienempiä parantamiskohteita yhdistetty                                                         |

