

# Väylävirasto ja ELY L-vastuualue Suunnittelun hankintaohjelma

HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua

Päivitetty 11.9.2024

**Punainen fontti** = tiedot muuttuneet tai uusi hankinta

Hanke	Sopimuksen kohde	Väylä- muoto	Suunnitelma-laji	Kustannus- arvio, € (ilman alv:a)	Hankinta alkaa (vvvv/kk)	Sopimus alkaa (vvvv/kk)	Sopimus päätyy (vvvv/kk)	Sijainti (kunta tai maakunta)	Hankintayksikkö	Yhteyshenkilö	Puhelin- numero	Mestari- kisällimalli käytössä (Kyllä/Ei)	Lisätietoja
Tornio-Kolari sähköistyksen suunnittelu	Kolarin liikennepaikka, ratasuunnitelma	Rata	Ratasuunnittelu	400 000	2025/03	2025/04	2026/09	Kolari	Väylävirasto	Arja Lesonen	029 534 3520		Sähköistyksen vaatimat muutokset liikennepaikalla
Tornio-Kolari sähköistyksen suunnittelu	Pello-(Kolari), ratasuunnitelma	Rata	Ratasuunnittelu	500 000	2025/07	2025/08	2027/03	Pello, Kolari	Väylävirasto	Arja Lesonen	029 534 3520		Sähköistyksen vaatimat muutokset (mm. syöttöasema, siitakohteita, pohjanvahvistusk ohteita) sekä tasoristeysturvalli suuden parantamista.
Savonrata Kousola-Kuopio nopeudennosto	Kouvola-Kuopio nopeudennostotoimenpiteiden suunnittelu	Rata	Ratasuunnittelu		2024/11	2025/01	2026/05	Suomi	Väylävirasto	Heidi Mäenpää	029 534 3819		
Lappeenrannan liikennepaikan ratasuunnittelu	Lappeenrannan liikennepaikka	Rata	Ratasuunnittelu		2024/06	2024/10	2025/11	Lappeenranta	Väylävirasto	Irmeli Hakola	029 534 3377		
Valtatie 9 parantaminen Lievestuoreen kohdalla	Valtatie 9 parantaminen Lievestuoreen kohdalla, tiesuunnitelman täydennyssuunnittelu, mallintaminen ja geosuunnittelu	Tie	Tiesuunnitelman täydennys- suunnittelu	150 000	2024/03	2024/05	2024/08	Lievestuore	Väylävirasto	Jarmo Niskanen	0295 34 3127	Ei	ST täydennys, geosuunnittelua, mallintamista
Vt 4 Äänekoski-Viitasaari tieosuuden kehittäminen	Valtatie 4 parantaminen välillä Kalaniemi- Niinilahti, tiesuunnitelman laatiminen	Tie	Tiesuunnittelu	180 000	2024/11	2025/01	2025/12	Suomi	Väylävirasto	Jarmo Niskanen	0295343127	Ei	Tiesuunnitelman laatiminen esitetylle yhteysvälille osana Äänekoski- Viitasaari hanketta.

Tasoristeysteema	Rata- ja rakentamissuunnittelu Kärrpääkoski-Prinkkilä tasoristeysten poistamisesta	Rata	Rata- ja rakentamissuunnitelma	300 000	2024/08	2024/10	2025/12	Alavus	Väylävirasto	Maija Lavapuro	029 345 3382	Rata- ja rakentamissuunnitelmassa suunnitellaan Alavudella sijaitsevien Kärrpääkosken, Ojanperän, Pajulan ja Prinkkilän tasoristeysten poistaminen korvaavine tieyhteyksineen. Lisäksi toimeksiantoon kuuluu saman kunnan alueella sijaitsevien Kuuselan ja Kuorasjärven tasoristeysten poistamisen ratasuunnitelman laatiminen sekä Kallion tasoristeilyksen näkemäleikkauksen rakentamissuunnittelu. Pohjatutkimukset ja maastomallimittaukset sisältyvät toimeksiantoon.  Optiona toimeksiantoon
------------------	--	------	--------------------------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------------	----------------	--------------	---

Tasoristeysteema	Rata- ja rakentamissuunnittelu Kärppäkoski-Prinkkilä tasoristeysten poistamisesta	Rata	Rata- ja rakentamissuunnitelma	300 000	2024/08	2024/10	2025/12	Alavus	Väylävirasto	Maija Lavapuro	029 345 3382	Optiona toimeksiannossa	<p>Rata- ja rakentamissuunnitelmassa suunnitellaan Alavudella sijaitsevien Kärppäkosken, Ojanperän, Pajulan ja Prinkkilän tasoristeysten poistaminen korvaavine tieyhteyksineen. Lisäksi toimeksiantoon kuuluu saman kunnan alueella sijaitsevien Kuuselan ja Kuorasjärven tasoristeysten poistamisen ratasuunnitelman laatiminen sekä Kallion tasoristeuksen näkemäleikkauksen rakentamissuunnittelu. Pohjatutkimukset ja maastomallitukset sisältyvät toimeksiantoon.</p>
Siuntion kaksoisraide	Siuntion kaksoisraiteen YVA ja ratatekninen suunnitelma	Rata	Yleissuunnittelu	400 000	2024/11	2025/01	2026/06	Siuntio	Väylävirasto	Marketta Ruutiainen	<u>0295343285</u>	Ei	<p>Noin 5km pitkän kaksoisraideosuiden yleissuunnitelmat asoisen suunnitelma Siuntion kohdalla sekä YVA. Ei ratalain mukaista yleissuunnitelmaa.</p>

Ratapihaselvitys	Useiden ratapihojen tarpeita ja toimenpiteitä kokoava selvityskokonaisuus	Rata	Esisuunnittelu	2024/09	2024/10	2026/05	Suomi	Väylävirasto	Marko Nyby	029 534 3434	Ei	Noin 3+8 ratapihan selvitys. Piottiratapihan yhteydessä laaditaan sapluuna, jota sovelletaan muiden ratapihojen käsittelyssä. Kaksi osaa, jotka ajallisesti osittain päällekkäin. Yhteis- työtarve eri osien välillä.
										029 534 3258		Hankinta keskeytetty. Noin 10-15 varoitustaikaa
Tasoristeysteema	Elinkaariuusiutavat varoituslaitokset, suunnittelu 1-2024	Rata	Rakentamissuun- nittelu	200 000	2024/02	2024/03	2024/12	Suomi	Väylävirasto	Vesa Ruohomäki	Ei	
Vt 12 ja kt 65 liikennejärjestelyt Hiedanrannan kohdalla		Tie	TS	1 500 000	2024/04	2024/08	2026/12	Pirkanmaa	Pirkanmaan ELY	Sami Ruski	0295 036 184	
Vt 3 parantaminen välillä Sarkkila-Soppeenmäki		Tie	TS	900 000	2024/08	2025/01	2027/05	Pirkanmaa	Pirkanmaan ELY	Sami Ruski	0295 036 184	
Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen esisuunnittelun puitesopimus v. 2025 - 2027		Tie	puite		2024/10	2025/1	2027/12	Pohjois- Pohjanmaa, Kainuu	Pohjois-Pohjanmaan ELY	Marjo Paavola	0295038348	
Vt 12 parantaminen välillä Joutjärvi - Uusikylä	Tiesuunnitelman laatiminen	Tie	TS	600 000	2024/09	2024/11	2026/09	Päijät-Häme	Uudenmaan ELY	Anna Elf	0295 021 395	
Vt 2 parantaminen välillä Nummela - Karkkila, YS ja YVA		Tie	YS, YVA	840 000	2024/10	2024/12	2027/12	Uusimaa	Uudenmaan ELY	Maiju Kivioja	0295 021 049	Ei
<b>Yhteensä</b>		<b>16</b>		<b>6 270 000</b>								