

Väylävirasto ja elinvoimakeskukset (liikenne)
Suunnittelun hankintaohjelma

HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua

Päivitetty 11.2.2026

Punainen fontti = tiedot muuttuneet tai uusi hankinta

Hanke	Sopimuksen kohde	Väylä- muoto	Suunnitelma-laji	Vaativuus- luokka (Perus/Vaativ a/Erittäin vaativa)	Kustannus- arvio, € (ilman alv:a)	Hankinta alkaa (vvvv/kk)	Sopimus alkaa (vvvv/kk)	Sopimus päättyy (vvvv/kk)	Sijainti (kunta tai maakunta)	Hankintayksikkö	Yhteyshenkilö	Puhelin- numero	Mestari- kisällimalli käytössä (Kyllä/Ei)	Lisätietoja
Tomio-Kolari sähköistyksen suunnittelu	(Pello)-(Kolari), ratasuunnitelman laatiminen	Rata	Ratasuunnittelu		500 000	2026/02	2026/03	2027/12	Pello, Kolari	Väylävirasto	Arja Lesonen	029 534 3520	Ei	Sähköistyksen vaatimat muutokset (mm. syöttöasema, siltakohteita, pohjanvahvistus kohteita) sekä tasoristeysturval lisuuden parantamista.
Tomio-Kolari sähköistyksen suunnittelu	Kattilakoski-Pello, ratasuunnitelman laatiminen	Rata	Ratasuunnittelu		700 000	2026/05	2026/06	2028/04	Pello, Lappi	Väylävirasto	Arja Lesonen	029 534 3520	Ei	Sähköistyksen vaatimat muutokset (mm. syöttöasema, siltakohteita, pohjanvahvistus kohteita) sekä tasoristeysturval lisuuden parantamista.
Tomio-Kolari sähköistyksen suunnittelu	Niemenpää-Kattilakoski, ratasuunnitelman laatiminen	Rata	Ratasuunnittelu		700 000	2026/08	2026/09	2028/08	Tornio, Ylitornio, Lappi	Väylävirasto	Arja Lesonen	029 534 3520	Ei	Sähköistyksen vaatimat muutokset (mm. , siltakohteita, pohjanvahvistus kohteita) sekä tasoristeysturval lisuuden parantamista.
Tampere-Lielahti-Nokia lisäraiteet	2.raide Lielahti-Nokia (Harjuniitty) ja 3. raide Tampere-Lielahti. Sisältää hallinnollisia suunnitteluvaiheita maastotutkimuksineen, sisältö tarkentuu tarjousvaiheessa.		Yleis- ja ratasuunnittemat		5 000 000	2026/04	2026/11	2028/12	Tampere, Nokia	Väylävirasto	Eero Virtanen	029 534 3017		
Rantaradan kehittäminen, Karjaa-Kauklahti	Inkoo-Karjaa Varsin rataoikaisu, rata- ja rakentamissuunnitelma	Rata	Rata- ja rakentamissuunn itelma	Vaativa	600 000	2026/01	2026/02	2027/12	Inkoo	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822	Kyllä	Suunnitelmassa rataan on tarkoitus tehdä rataoikaisu.
Rantaradan kehittäminen, Karjaa-Kauklahti	Mankin ratapenkereen rakentamissuunnitelma	Rata	Rakentamissuun nittelu		120 000	2026/02	2026/04	2027/01	Kirkkonummi	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822		
Vt 23 parantaminen Karvion kanavan kohdalla	Rakentamissuunnittelu	Tie	Rakentamissuun nittelu	Vaativa	550 000	2025/08	2025/11	2028/08	Heinävesi	Väylävirasto	Harri Liikanen	029 534 3007	Ei	Valtatietä n. 2 km osuus. Kolme siltaa, joista kaksi pieniä kevyen liikenteen siltoja ja yksi iso Karvion kosken ja kanavan ylittävä silta.

Tasoristeysteema	TRL suunnittelu 2026	Rata	Rakentamissuunnittelu		200 000	2026/03	2026/04	2026/12	Suomi	Väylävirasto	Iiro Hämäläinen	029 534 3435	Ei	Tasoristeyslaitosten rakentamissuunnittelu
Vt 4 Äänekoski-Viitasaari tieosuuden kehittäminen	Valtatien 4 parantaminen välillä Kalaniemi-Niinilahti, tiesuunnitelman laatiminen	Tie	Tiesuunnittelu		180 000	2024/11	2025/01	2025/12	Suomi	Väylävirasto	Jarmo Niskanen	0295343127	Ei	Tiesuunnitelman laatiminen esitetylle yhteysvälille osana Äänekoski-Viitasaari hanketta.
Rauman seisake	Seisakkeen rakentamissuunnittelu	Rata	Rakentamissuunnittelu		100 000	2025/07	2025/08	2025/12	Rauma	Väylävirasto	Juha Sillanpää	0295343608	Ei	Yhteishanke Rauman kaupungin kanssa
Möykynmäen rautatietunneli	Vaihtoehtotarkastelu ja ratasuunnitelma, rakentamissuunnitelma optiona	Rata	Rata- ja rakentamissuunnittelu	Vaativa	600 000	2026/02	2026/04	2027/12	Jyväskylä	Väylävirasto	Juha Sillanpää	029 534 3608	Kyllä	
Tasoristeysteema	Kärppäkoski-Prinkkilä rata- ja rakentamissuunnittelu	Rata	Rata- ja rakentamissuunnitelma		300 000	2024/09	2024/11	2026/03	Alavus	Väylävirasto	Maija Lavapuro	029 345 3382	Kyllä	Rata- ja rakentamissuunnitelmassa suunnitellaan Alavudella sijaitsevien Kärppäkosken, Ojanperän, Pajulan ja Prinkkilän tasoristeysten poistaminen korvaavine tieyhteyksineen. Lisäksi toimeksiantoon kuuluu saman kunnan alueella sijaitsevien Kuuselan ja Kuorasjärven tasoristeysten parantamisen ratasuunnitelman laatiminen sekä Kallion tasoristeyksen näkemäleikkauksen rakentamissuunnittelu. Pohjatutkimukset ja maastomallimitukset sisältyvät toimeksiantoon.
Siltateema	Jokikylän, Murron ja Auneksen rautatiesiltojen rakentamissuunnittelu	Rata	Korjaussuunnittelu	Perus	100 000	2025/12	2026/01	2026/12	Pohjanmaa	Väylävirasto	Maija Lavapuro		Kyllä	
Siltateema	Vanajaveden ratasilta (vanha)	Rata	Korjaussuunnittelu	Perus	130 000	2026/02	2026/03	2028/12	Hämeenlinna	Väylävirasto	Maija Lavapuro		Kyllä	
Siltateema	Vanajaveden ratasilta (uusi)	Rata	Korjaussuunnittelu	Perus	130 000	2026/02	2026/03	2027/12	Hämeenlinna	Väylävirasto	Maija Lavapuro		Kyllä	

														Sisältää lisäksi junaradan päällysrakenne- ja sähköratasuunnittelua sekä katu- ja kevyenliikenteen suunnittelua.
Vt27 Ylivieskan eteläinen ylikulkusilta	Vt27 Ylivieskan eteläinen ylikulkusilta rakentamissuunnitelman laatiminen	Tie	Rakentamissuunnittelu	Vaativa	400 000	2026/01	2026/03	2027/02	Ylivieska	Väylävirasto	Mikko Ylikulju	029 534 3537	Kyllä	
Rail Nordica, suunnittelupalvelut 2026-2030	Eurooppalaisen raidelevyden suunnittelu Kemin ja Tornion välisellä alueella. Kohde sisältyy eurooppalaisen raidelevyden ratayhteyksien suunnitteluun välille Tornio–Haaparanta–Kemi myönnettyyn 20 miljoonan euron valtuuteen.	Rata	Yleis- ja ratasuunnitelmat		18 000 000	2025/11	2026/06	2029/06	Suomi	Väylävirasto	Outi Leuhtonen	029 534 3334		
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Suunnittelun puitesopimus	Rata	Rata- ja rakentamissuunnittelu		15 000 000	2026/05	2026/08	2028/03	Suomi	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034		Mahdolliset optiovuodet 1+1+1
Vt 5 parantaminen Savilahden sillan kohdalla, Mikkeli, TS		Tie	TS	Vaativa	500 000	2026/02	2026/06	2028/06	Etelä-Savo	Itä-Suomen elinvoimakeskus	Mikko Laitinen	0295 026 736	Ei	
Vt 6 parantaminen Kouvolan kohdalla välillä Keltti-Puhjo, RS		Tie	RS	Vaativa	500 000	2025/10	2026/01	2027/6	Kymenlaakso	Kaakkois-Suomen ELY-keskus	Vesa Koistinen	0295 029 179	Ei	
Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen tie- ja rakentamissuunnitelmien puitesopimus 2027-2028		Tie	Puite		8 000 000	2026/09	2027/01	2028/12	Varsinais-Suomi, Satakunta	Lounais-Suomen elinvoimakeskus	Timo Bäcklund	0295 022 782	Kyllä	Sisältää optiovuodet 2029-2030
Yhteensä		20	52 310 000											