Väylävirasto ja ELY L-vastuualue
Teettämis- ja hankintapalveluiden hankintaohjelma

HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua

Päivitetty 15.10.2020

Punainen fontti = tiedot muuttuneet tai uusi hankinta

Hanke	Sopimuksen kohde	Väylä-muoto	Tuote	Kustannus-arvio, € (ilman alv:a)	Hankinta alkaa (vvvv/kk)	Sopimus alkaa (vvvv/kk)	Sopimus päättyy (vvvv/kk)	Sijainti (kunta tai maakunta)	Hankintayksikkö	Yhteyshenkilö	Puhelin-numero	Lisätietoja
Jyväskylä-Pieksämäki rataosan perusparannus	Rakennuttaminen ja valvonta	Rata	Rakennuttaminen ja valvonta		2020/04	2020/06		Keski-Suomi ja Etelä-Savo	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	0295343808	Rakennuttajakonsultin hankinta toteutetaan EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana.
Kemin biotuotetehtaan raideyhteydet, Kemin kohta	Rakennuttaminen ja valvonta	Rata	Rakennuttaminen ja valvonta	525 000	2020/09	2020/12	2023	Kemi	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	'0295343808	
Ratakohteet, raakapuuliikenteen kehittäminen	Rakennuttaminen ja valvonta	Rata	Rakennuttaminen ja valvonta	2 500 000	2020/10	2020/12	2023		Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	
Kalakukko, Kuopion ratapihan parantaminen, 1. vaihe	Rakennuttaminen ja valvonta	Rata	Rakennuttaminen ja valvonta	2 000 000	2020/09	2020/12	2025	Kuopio	Väylävirasto	Vesa Ruohomäki	029 534 3258	
Vt 23 Varkaus-Varpaisenmäki, ST	Rakennuttaminen ja valvonta	Tie	Rakennuttaminen ja valvonta	150 000	2020/10	2021/01	2022/12	Varkaus-Varpaisenmäki	Väylävirasto	Jarmo Niskanen	029 534 3127	
Valtatien 4 parantaminen välillä Hartola-Oravakivensalmi	Rakennuttaminen ja valvonta	Tie	Rakennuttaminen ja valvonta	500 000	2021/01	2021/02	2023/10	Hartola	Väylävirasto	Juha-Pekka Hämäläinen	029 534 3563	Kehitys- ja toteutusvaiheeseen osallistuminen, toteutusvaiheessa tehtävän pääpaino rakennustöiden valvontatehtävissä, turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
Vt8 Eurajoen ST	Valvonta	tie	valvonta	180 000	2021/01	2021/5	2023/11	Eurajoki	Väylävirasto	Kari Partiainen	0295343580	
Vt 4 Oulu-Kemi liittymien parantaminen Simossa	Rakennuttaminen ja valvonta	Tie	Rakennuttaminen ja valvonta	200 000	2020/08	2020/11	2022/12	Simo	Väylävirasto	Keijo Heikkilä	029 5343 582	
Yhteensä		**8**		**6 055 000**								