

Väylävirasto ja elinvoimakeskukset (liikenne)
Teettämis- ja hankintapalveluiden hankintaohjelma

HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua

Päivitetty 11.3.2026

Punainen fontti = tiedot muuttuneet tai uusi hankinta

Hanke	Sopimuksen kohde	Väylä-muoto	Tuote	Kustannus- arvio, € (ilman alv:a)	Hankinta alkaa (vvvv/kk)	Sopimus alkaa (vvvv/kk)	Sopimus päättyy (vvvv/kk)	Sijainti (kunta tai maakunta)	Hankintayksikkö	Yhteyshenkilö	Puhelin- numero	Mestari- kisällimalli käytössä (Kyllä/Ei)	Lisätietoja
Kustannushallinnan asiantuntijapalvelut - puitejärjestely	Kustannushallinnan asiantuntijapalvelut	Kaikki	Asiantuntijapalvelut	840 000	2026/03	2026/06	2030/06	Valtakunnallinen	Väylävirasto	Jaana Suittio	0295343449	Ei	Kustannushallinnan asiantuntijapalvelut, Osa- alue 1 Kustannushallinnan asiantuntijatehtävät
Kustannushallinnan asiantuntijapalvelut - puitejärjestely	Kustannushallinnan asiantuntijapalvelut	Kaikki	Asiantuntijapalvelut	400 000	2026/03	2026/06	2030/06	Valtakunnallinen	Väylävirasto	Ville Kalima	0295343562	Ei	Kustannushallinnan asiantuntijapalvelut, Osa-alue 2 Kustannustiedon analytiikka
Siltateema	Hartwall areena ak, seurantaohjelman toteuttaminen	Rata		40 000	2026/02	2026/04	2027/12	Helsinki	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	0295343822		
Digiradan Toteutusvaihe	Toteutusvaiheen hankintojen kilpailuttaminen	Rata	Hankintapalvelut	1 500 000	2025/02	2025/04	2028/06	Helsinki, Tampere	Väylävirasto	Juha Lehtola	029 534 3892	Ei	Rata, turvalaite ja ERTMS - järjestelmien sopimuskokonaisuuksien laatiminen, niiden hankintojen kokonaisvaltainen läpiviennin koordinointi tilaajan tukena sisältäen myös tulevien rakennuttamistehtävien hankintojen läpivienti.
Radantarkastusanalytiikan puitesopimus 2026- 2029	Radantarkastusanalytiikan puitesopimus 2026-2029	Rata	Hankintapalvelut	3 000 000	2025/09	2026/01	2029/12	Valtakunnallinen	Väylävirasto	Mikko Sauni	+35850 306 4163	Ei	Radantarkastusvaunun analytiikkaan liittyvien asiantuntijatehtävien puitesopimus. Sis. Mm. kunnossapidon geometrian kannustinjärjestelmien laskennan.
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Helsinki - Riihimäki-rataosa, hankelaajennus	Rata	Rakennuttaminen ja valvonta	5 000 000	2025/12	2026/05	2030/12	Kerava, Tuusula, Järvenpää, Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki	Väylävirasto	Riitta Parviainen	0295343034		Tilaajan toimintaa tukevat rakennuttamis- ja projektinhallintatehtävät, rakentamisen aikainen valvonta. Hankelaajennus käsittää 2. vaiheen ja 3. vaiheen yhteensovittamisen toteuttamalla Hyvinkään ja Riihimäen väliset läntisen lisäraiteen ja tavaraliikenneraiteen samanaikaisesti. Hankkeeseen liittyy lisäksi kuntien rakenteita, kuten silta- ja katujärjestelyitä.
Mt 101 Kehä I Maarinsolmun eritasoliittymä	Rakennusurakan rakennuttaminen ja valvonta	Tie	Rakennuttaminen ja valvonta	500 000	2026/06	2026/08	2029/03	Espoo	Väylävirasto, Espoon kaupunki	Jarmo Nirhamo	029 534 3596	Kyllä	Tilaajan toimintaa tukevat rakennuttamis- ja projektinhallintatehtävät, rakentamisen aikainen valvonta. Hankkeeseen liittyy lisäksi kuntien rakenteita, kuten silta- ja katujärjestelyitä.

Vt 4 parantaminen Vestonmäen kohta, Toivakka	Vt 4 Vestonmäki, Toivakka, rakennuttamispalvelut	Tie	Valvonta	200 000	2026/12	2027/03	2033/09	Joutsa ja Toivakka	Väylävirasto	Juha-Pekka Hämäläinen	029 534 3563	Kyllä	Tilaajan toimintaa tukevat rakennuttamis- ja valvontatehtävät, turvallisuuskoordinaattorina toimiminen sekä takuujajan tehtävät.
Kt 67 & Vt 19 Kivisaari-Atria 1 vaihe	Kt 67 Vt 19 Kivisaari-Atria 1 vaihe, rakennuttaminen ja valvonta	Tie	Suunnitteluttamine n, rakennuttaminen ja valvonta	230 000	2025/12	2026/02	2028/12	Seinäjoke	Väylävirasto	Marianne Vuorenmaa	029 534 3889	Kyllä	Rakennussuunnitelmien suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta sekä turvallisuuskoordinaattoritehtävät. Tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu sekä muissa hankinnoissa avustaminen ja tilaajan toimintaa tukevat työt.
Vt 25 Meltola-Mustio,	Vt 25 Meltola-Mustio, rakennuttamispalvelut	Tie	Rakennuttaminen ja valvonta	500 000	2026/02	2026/04	2027/12	Raasepori & Inkoo, Uusimaa	Väylävirasto	Marja Wuori	029 534 3834	Kyllä	Tilaajan toimintaa tukeva rakennuttamis- ja valvontatehtävät, tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu, turvallisuuskoordinaattorina toimiminen, avustaminen urakkahankinnoissa sekä takuujajan tehtävät.
E18 Hamina-Vaalimaa	E18 Hamina-Vaalimaa, projektinhallinta- ja valvontapalvelu	Tie	Rakennuttaminen ja valvonta	1 000 000	2026/04	2026/12	2037/12	Hamina, Virojoki	Väylävirasto	Mauri Mäkiaho		Kyllä	Elinkaarihankkeen kunnossapitovaiheen projektinhallinta ja kunnossapidon laadunvalvonta. Elinkaarihankkeen vastaanoton koordinointi (vastaanottoprosessi alkaa vuonna 2027 pohjarakanteiden luovutuskunnon osoittamisella)
Liminka - Oulu kaksoisraide	Liminka - Oulu kaksoisraide				2026/03	2026/05	2031/12	Oulu	Väylävirasto	Vesa Pakarinen	02953435149	Ei	kaksoisraide suunnitteluttamis / rakennuttamistehtävät
MuLo:n tunneleiden turvallisuuskonseptin riskianalyysin laadinta	MuLo:n tunneleiden turvallisuuskonseptin ja riskianalyysin laadinta	Tie		200 000	2026/1			Uusimaa, Varsinais-Suomi		Tero Tiensuu, Veli-Pekka Pelttari			
Markkinamäen tunnelin turvallisuuskonsepti ja riskianalyysin laadinta	Markkinamäen tunnelin turvallisuuskonsepti ja riskianalyysin laadinta	Tie		50 000	2026/11			Uusimaa		Tero Tiensuu			
Kenttäpalvelut Oulu eteläinen 2027-2028 (optio 2028-2029) HUOM! Hankinta ei ole vielä varma, riippuu siitä hankitaanko palvelu valtakunnallisesti!		Tie	Hankintapalvelu	80 000	2026/8	2027/1	2028/12	Pohjois-Pohjanmaa	Lapin elinvoimakeskus	Joona Peltoniemi	0405636591	Ei	Kustannusarvio- ja tarjoushinta ovat vuosihintoja ilman km-korvauksia (korvataan toteumien mukaisesti)
Yhteensä		14		13 540 000									