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TIESUUNNITELMAN KUSTANNUSARVIO
Maku-indeksi 4/2015 = 110,6 (2010 = 100)

Suunnitelman nimi

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie, 
tiesuunnitelma muutos D
Nikulan eritasoliittymä

1. Koko hankkeen kustannukset
Rakennusosat 3,18    M€
Yhteiskustannukset

Työmaatehtävät 0,87    M€

Tilaajatehtävät * 0,51    M€

Yhteensä 4,56    M€

Lunastus- ja korvauskustannukset 0,10    M€

Yht. 4,66    M€

*) Rakennussuunnittelu sisältyy tilaajatehtäviin
2. Tiekohtaiset rakennuskustannukset

Vt 12 lisäkustannus 0,79    M€

M2 ja J3 lisäkustannus 0,50    M€

E4R1 0,17    M€

E4R2 0,34    M€

E4R3 1,08    M€

E4R4 0,20    M€

Siltojen lisäkustannus 1,48    M€

Yht. 4,56    M€

3. Ehdotus kunnan maksettavaksi tulevista kustannuksista
Lahden kaupunki Sovitaan myöhemmin

4. Ehdotus muille osapuolille maksettavaksi tulevista kustannuksista
Johtosiirtojen lisäkustannus 0,10    M€

Yht. 0,10    M€

5. Eri osapuolten osuus kustannuksista

Päiväys
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