Vaylavirasto ja ELY L-vastuualue
Investointien toteutuksen hankintaohjelma

HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua
Paivitetty 15.5.2024

Punainen fontti = tiedot muuttuneet tai uusi hankinta

Sopimuksen kohde

Urakka-

muoto

Urakka-
luokka
(Perus/Vaat
ival

Erittdin
vaativa)

Si ulo- Kustannus- Hankinta Sopimus
urakka arvio, € alkaa alkaa
(Kylla/Ei) (ilman alv:a) (vvvv/kk) (vvvv/kk)

Sopimus

paattyy

(vvvv/kk)

(kunta tai
maakunta)

Hankintayksikko

Yhteyshenkilo

Puhelin-
numero

Mestari-
kisallimalli
kaytossa
(Kylla/Ei)

Lisatietoja

Digirata EKA-hanke Turvalaitejarjestelmien tarkastuspalvelut Erittain 1500 000 2024/04 2024/05 2027111 Satakunta, Pirkanmaa  Vaylavirasto Aapo Tiilikainen 029 534 3032
vaativa
Digirata EKA-hanke Baliisihankinta (ETCS 2) Rata Erittain Ei 500 000 2024/08 2024/10 2025/12 Satakunta, Pirkanmaa  Vaylavirasto Aapo Tiilikainen 029 534 3032
vaativa
Digirata EKA-hanke Turvalaitetilamuutokset, rakentaminen Rata KU Erittain Ei 1000 000 2024/09 2024/10 2025/12 Satakunta, Pirkanmaa  Vaylavirasto Aapo Tiilikainen 029 534 3032
vaativa
Kouvola-Luumaki pohjoisen raiteen Kouvola-Luumaki pohjoisen raiteen Rata KU Perus Ei 3800 000 2024/06 2024/7 2025/8 Luuméki, Kouvola Vaylavirasto Aki Hamalainen 029 534 3150 Kylla
paallysrakenteen uusiminen, ra- paallysrakenneurakka 2 (PRU2)
kennuttamis- ja valvontapalvelut
Kouvola-Luumaki pohjoisen raiteen Kouvola-Luumaki pohjoisen raiteen Rata KU Perus Ei 5300 000 2024/11 2025/1 2025/8 Luuméki, Kouvola Vaylavirasto Aki Hamalainen 029 534 3150 Kylla
paallysrakenteen uusiminen, ra- paallysrakenneurakka 1 (PRU1)
kennuttamis- ja valvontapalvelut
Vaihdeteema Vaihteiden uusiminen Kouvola ja Rata KU Perus Ei 2100 299 2024/05 2024/07 2024/12 Kouvola / Pieksamaki  Vaylavirasto Aki Hamalainen 029534 3150 Ei
Pieksamaki 2024
RAPU-teema Haapaméen kunnossapidon tukikohta Rata Perus Ei 150 000 2024/04 2024/06 2024/09 Keski-Suomi Vaylavirasto Anniina Petasnoro 029 534 3481 Kylla
RAPU-teema Haapaméen raakapuualueen muutostyét Rata Perus Ei 2000 000 2024/06 2024/08 2024/12 Keski-Suomi Vaylavirasto Anniina Petasnoro 029 534 3481 Kylla
Rantaradan peruskorjaus Yliskylanpuron ratasillan uusiminen ja Rata KU Vaativa Ei 4000 000 2024/04 2024/05 2024/12 Kirkkonummi Vaylavirasto Erkki Makela 029 534 3822
stabiliteetin parantaminen
Rantaradan peruskorjaus Marjanméen kuivatuksen parantaminen ~ Rata KU Vaativa Ei 4000 000 2024/04 2024/05 2024/12 Salo Vaylavirasto Erkki Makela 029 534 3822
Rantaradan peruskorjaus Ratarummun uusiminen Km 184 Rata KU Perus Ei 600 000 2024/05 2024/06 2024/07 Kaarina Vaylavirasto Erkki Makela 029 534 3822
Turun ratapihan kehittaminen ja Kupittaa- TRP tankkauslaitteisto Rata KU Perus Ei 200 000 2024/05 2024/06 2025/12 Turku Vaylavirasto Erkki Makela 029 534 3822 Ei Tavararatapihan
Turku kaksoisraiteen rakentaminen tankkauslaitteisto
Vaihdeteema Vaihteenvaihto Loimaa V506 Rata KU Perus Kylla 150 000 2024/08 2024/08 2024/11 Loimaa Vaylavirasto Erkki Makela 029 534 3822 Ei 1 vaihteenvaihto (V506)
seka siihen liittyvat
maarakennus-
paallysrakenne, turvalaite-,
sahkorata- ja
vahvavirtaty6t
Hyvinkaa - Hanko rataosan sahkoistys Tasoristeysjarjestelyt (Hyvinkaa-Hanko)  Rata KU Perus Ei 2000 000 2024/04 2024/05 2024/12 Suomi Vaylavirasto Harri Sakki 029 534 3211 Ei
tiemuutokset urakka 2
Hyvink&a - Hanko rataosan séhkdistys Kulkuesteaidat Rata ST Perus Ei 700 000 2024/04 2024/05 2024/12 Suomi Véylavirasto Harri Sakki 029 534 3211 Ei
Ylivieska-lisalmi séhkdistys YLIS Kiuruveden kaapelivaurioiden Rata KU Perus Ei 100 000 2024/04 2024/05 2024/9 Kiuruvesi Véylavirasto Harri Sakki 029 534 3211 Ei Turvalaitekaapeleiden
korjausurakka korjaus
RAPU valtakunnallisen Kiteen vetoraiteen rakentaminen Rata KU Perus Ei 2000 000 2024/07 2024/09 2025/10 Kitee Vaylavirasto Jarmo Nirhamo 029 534 3596 Kylla
puuterminaaliverkoston edistaminen L12
Vt 9 Lievestuoreen kohdalla Vt 9 parantaminen Lievestuoreen kohdalla Tie ST Vaativa Ei 30 000 000 2024/11 2025/03 2027112 Lievestuore, Laukaa Vaylavirasto Jarmo Niskanen 0295 34 3127 Kylla
Digirata EKA-hanke Turvalaitetilat, suunnittelu Rata Erittéin Ei 100 000 2024/03 2024/04 2024/06 Satakunta, Pirkanmaa  Vaylavirasto Jere Puska 029 534 3376
vaativa
Digirata EKA-hanke Kaapelireittiurakka, KRU Rata KU Erittain Ei 1500 000 2024/05 2024/06 2024/08 Satakunta, Pirkanmaa  Vaylavirasto Jere Puska 029 534 3376
vaativa
Digirata EKA-hanke Kaytosta puistuvan Simis-C Rata KU Vaativa Ei 1750 000 2026/08 2026/09 2027/11 Satakunta, Pirkanmaa  Vaylavirasto Jere Puska 029 534 3376
turvalaitejarj an purku-urakka
Luuméaki-Imatra -ratahanke Viimeistelyurakka (VU). Urakkaan kuuluu  Rata KU Perus Ei 500 000 2023/12 2024/02 2024/06 Lappeenranta Vaylavirasto Joonas Ha 029 534 3536 Ei
Luuméki-Imatra -ratahankkeen
viimeistelytdita.




E18 Turun kehatie, Kausela-Kirismaki

Oulu-Laurila perusparannus

Oulu-Laurila perusparannus
Oulu-Laurila perusparannus

Oulu-Laurila perusparannus

Tasoristeysten poisto ja parantaminen

Tasoristeysten poisto ja parantaminen
Tasoristeysten poisto ja parantaminen
Vt 4 Leivonmaen pohjoispuolella

Vt 4 Oravasaaren etl

Mt 8155 Poikkimaantien parantaminen

Jyvaskyla-Pieksamaki-radan peruskorjaus

Siltateema

Tasoristeysteema

Vt 5 Hurus—Hietanen -tieosuuden
kehittdminen

Pori-Mantyluoto-Tahkoluoto
perusparannus

Varsiniityn sillan korjausurakka

Paallysrakenneurakka 1

OULA siltapaketti 2, Oulu - Laurila
OULA Lehmisuon aks siltaurakka

Raahen liikennepaikkaurakka

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen,
Mutkankuja-Jankalantie, ST

Tasoristeysjarjestelyt, Kylmala-
Niemistenkatu ST

Tasoristeysjarjestelyt, Kukkosentie-Lehto
ST

Valtatien 4 parantaminen Leivonméen
pohjoispuolella

Valtatien 4 parantaminen rakentamalla
Oravasaaren ertiasoliittymén rampit, seka
Haukanmaantien parantaminen

Mt 8155 Poikkimaantie vélilla Oulun
Satama-Terminaalitie,
louhepengerurakka, KU

Tourujoen RS siltaurakka (SU1)

Mustanlahden aks peruskorjaus

Tasoristeysty6t Hietama ja Rantoo

Vt 5 Hurus—Hietanen, 2. vaihe

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen
poistamalla ja parantamalla

tasoristeyksid, 24 kohdetta yhteensa (5kpl

parannetaan, 13 kpl poistetaan), jaetaan
3-4 urakkaan

Tie

Rata

Rata
Rata
Rata

Rata

Rata

Rata

Tie

Tie

Tie

Rata

Rata

Rata

Tie

Rata

KU

KU

KU
KU
KU

ST

ST

ST

ST

KU

KU

KU

KU

KU

KU

KU

Perus

Perus

Vaativa

Perus

Perus

Vaativa

Vaativa

Perus

Erittain
vaativa

Perus

Perus

Perus

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

1500 000 2024/03

10 000 000 2024/02

1500 000 2024/03
4000 000 2024/06
4000 000 2025/03

2000 000 2023/11

2025000 2024/03

4900 000 2024/03

9 000 000 2024/09

5800 000 2024/10

1200 000 2024/05

2500 000 2024/09

2500 000 2025/01

600 000 2024/05

4 300 000 2024/04

7700 000 2024/08

2024/05

2024/03

2024/06
2024/08
2025/06

2023/12

2024/04

2024/04

2025/01

2025/02

2024/06

2025/01

2025/04

2024/07

2024/06

2024/10

2024/10

2024/12

2025/08
2025/12
2025/12

2024/09

2025/12

2025/08

2026/10

2026/06

2024/11

2025/10

2025/12

2024/11

2025/10

2025/12

Kaarina Vaylavirasto

Pohjois-Pohjanmaa /
Lappi
Pohjois-Pohjanmaa

Vaylavirasto

Vaylavirasto
Pohjois-Pohjanmaa Vaylavirasto

Pohjois-Pohjanmaa Vaylavirasto

Lappi Vaylavirasto
Kiuruvesi Vaylavirasto
Rovaniemi Vaylavirasto
Joutsa Vaylavirasto
Jyvaskyla Vaylavirasto
Oulu Vaylavirasto

Jyvaskylan ratapiha Vaylavirasto

Tampere Vaylavirasto

Aanekoski, Valkeakoski Vaylavirasto

Hirvensalmi ja Mikkeli, ~ Vaylavirasto
Etela-Savo

Pori Vaylavirasto

Juha Sillanpaa

Juhan Tyrvéinen

Juhan Tyrvéinen
Juhan Tyrvéinen

Juhan Tyrvéinen

Juhan Tyrvéinen

Juhan Tyrvéinen
Juhan Tyrvéinen

Juha-Pekka
Hamaldinen
Juha-Pekka
Hamaldinen

Jukka Pakkila

Maija Lavapuro

Maija Lavapuro

Maija Lavapuro

Marja Wuori

Mikko Heiskanen

029 534 3608

0295343891

0295343893
0295343893
0295343893

029 534 3891

029 534 3891

029 534 3891

029 534 3563

029 534 3563

0295 343 755

0295 534

3382

029 534 3382

0295 34 3834

029 534 3808

Ei

Kylla

Kylla

Ei

Kylla

Kylla

Kylla

Kylla

Sillan paalulaatan korjaus
seka 8 muun sillan
paallysteiden uusiminen

Toteutus riippuu
rahoituksesta
yse

Tiesuunnitelma laatiminen
Haukanmaantien
parantamiseksi on kesken.

Kustannusarvio tarkentuu
urakkasisallon
tarkentuessa myéhemmin
Tourujoen ratasillan
uusiminen,
vaihteenvaihdot, raiteen
purkaminen, sahkorata- ja
valaistustyot

Urakka sisaltaa
Mustanlahden aks
peruskorjauksen (eritysty6t
ja betonirakenteiden
uusiminen/kunnostaminen)

Urakka siséltéa nykyisen
Hietaman tasoristeyksen
poistamisen ja uuden
rakentamisen Aénekosken
kaupungin alueella seka
optiona Rantoon ja
Sonnanharjun
tasoristeysjarjestelyt
Valkeakosken kaupungin
alueella.

Tyb6hon siséltyy ainakin
yhden sillan korjaus ja
levennys seka keskikaiteen
toteuttamista valtatielle.
Urakka-alue on
Lahnaniemen liittyman
kohdalla ja siitd Mikkelin
suuntaan. Hankkeen
nettisivut https://vayla.fi/vt-
5-hurus-hietanen

Hankinnat jaetaan osiin,
urakkajakoa tai vertailua ei
ole vield tehty. Toteutus
2024-2025. Hallinnolliset
suunnitelmat viel& kesken.



Paallysrakennetyét{ratapihajteema

TAPO Tampere-Pori tasoristeysten
poistaminen

TAPO Tampere-Pori tasoristeysten
poistaminen

TAPO Tampere-Pori tasoristeysten
poistaminen

TAPO Tampere-Pori tasoristeysten
poistaminen

Pajuluoman kunnostus

TAPO Haistilan aks RU

TAPO Varoituslaitosten turvalaiteurakka

TAPO Aijérin aks RU

TAPO Merstolan aks RU

Rata

Rata

Rata

Rata

Rata

ST

KU

KU

KU

KU

Vaativa

Vaativa

Vaativa

Kylla

Ei

Ei

2000 000 2024/08

5600 000 2024/08

1100 000 2024/08

3400 000 2024/11

4 500 000 2025/01

2024/10

2024/09

2024/10

2025/01

2025/03

2025/12

2025/07

2025/12

2025/09

2025/12

Seinajoki

Ulvila

Nokia, Kokemaki

Sastamala

Harjavalta

Vaylavirasto

Vaylavirasto

Vaylavirasto

Vaylavirasto

Vaylavirasto

Mikko Heiskanen

Mikko Heiskanen

Mikko Heiskanen

Mikko Heiskanen

Mikko Heiskanen

029 534 3808 Ei

029 534 3808 Kylla

029 534 3808

029 534 3808

029 534 3808 Kylla

Yhteishanke Senaatin
kanssa

Urakan kdynnistymisen
ehtona on lainvoimainen
rata-/tiesuunnitelma seka
mahdollinen ymparisto-
ja/tai vesilupa.
Alikulkusillan
rakentaminen, maantien
rakentaminen 0,7 km,
yksityistien rakentaminen
2,0 km, tasoristeyksien
sulkeminen 8 kpl

SIIRRETAAN VUODELLE
2026 Hankkeella tehtavat
turvalaitemuutokset,
mukaan lukien

yksi uusi puolipuomilaitos
ja yhden pp-laitoksen
uusiminen

« Uusien, likennepaikoille
tehtavien nousupaikkojen
turvalaitemuutokset

« Ei sisalla
tietokoneasetinlaitemuutok
sia

SIIRRETAAN VUODELLE
2026 Urakan
kaynnistymisen ehtona on
lainvoimainen rata-
ltiesuunnitelma seka
mahdollinen ymparisto-
jaltai vesilupa.
Alikulkusillan
rakentaminen, maantien
rakentaminen 0,4 km,
yksityistien rakentaminen
4,6 km, tasoristeyksien
sulkeminen 2 kpl

Urakan kaynnistymisen
ehtona on lainvoimainen
rata-/tiesuunnitelma seka
mahdollinen ymparisto-
jaltai vesilupa.
Alikulkusillan
rakentaminen, kadun
rakentaminen 1,0 km,
maantien rakentaminen 0,6
km, tasoristeyksien
sulkeminen 1 kpl, Vt2 ja
Mt12971 liittyméan
porrastus



TAPO Tampere-Pori tasoristeysten
poistaminen

TAPO Tampere-Pori tasoristeysten
poistaminen

TAPO Tampere-Pori tasoristeysten
poistaminen

TAPO Tampere-Pori tasoristeysten
poistaminen

TAPO Varoituslaitosten poisto ja kierratys Rata

TAPO Masiantie aks RU Rata

TAPO Jarilan aks RU Rata

TAPO Nousupaikat ja paallysrakenne RU Rata

KU

KU

KU

KU

Perus

Vaativa

Perus

Ei

Ei

Ei

530 000 2025/02

6 800 000 2025/02

7900 000 2025/02

1100 000 2025/03

2025/04

2025/04

2025/04

2025/05

2026/12

2026/07

2025/11

2026/12

Nokia, Sastamala,
Kokemaki, Harjavalta,

Vaylavirasto

Nakkila, Ulvila
Nakkila Vaylavirasto
Kokemaéki Vaylavirasto

Nokia, Sastamala,
Kokemaki, Harjavalta,
Nakkila, Ulvila

Vaylavirasto

Mikko Heiskanen

Mikko Heiskanen

Mikko Heiskanen

Mikko Heiskanen

029 534 3808 Kylla

029 534 3808 Kylla

029 534 3808

029 534 3808 Kylla

Laitteistojen purkaminen
maastosta silta-
tieurakoissa

tehtévien korvaavien
yhteyksien valmistumisen
ja

kayttoonoton jalkeen

« Purettavan materiaalin
kunnon kartoitus ja
toimittaminen
jatkokayttoon/havitykseen
« Purettavia
varoituslaitoksia 12 kpl,
joista
asetinlaiteriippuvaisia 1 kpl

Urakan kdynnistymisen
ehtona on lainvoimainen
rata-/tiesuunnitelma seka
mahdollinen ymparisto-
jaltai vesilupa.
Alikulkusillan
rakentaminen, kadun
rakentaminen 1,2 km ja
parantaminen 0,4 km,
yksityistien rakentaminen
0,4 km ja parantaminen
0,5 km, tasoristeyksien
sulkeminen 2 kpl

SIIRRETAAN VUODELLE
2026 Urakan
kaynnistymisen ehtona on
lainvoimainen rata-
/tiesuunnitelma seka
mahdollinen ymparisto-
jaltai vesilupa.
Alikulkusillan
rakentaminen, maantien
rakentaminen 0,7 km,
yksityistien
rakentaminen/parantamine
nn. 11 km, Vt2, Mt 2194 ja
Mt 2464 porrastettu
liittymajarjestely,
tasoristeyksien sulkeminen
4 kpl

Hankkeella poistettavien
tasoristeyksien rakenteiden
purku ja ajoesteen,
alusrakenteen ja ojien
viimeistely,
paallysrakennetyot
poistettavien
tasoristeyksien kohdalla,
raiteellenousupaikkojen
rakentaminen
(linjaosuuksille 8 kpl ja
likennepaikoille 7 kpl,
joista 3 kpl edellyttaa
turvalaiterakentamista),
yksikkohintainen urakka



TAPO Tampere-Pori tasoristeysten
poistaminen

Tornion merivaylan geometrian parant. ja

Vaasan vaylan sisdosan levent.

Helsinki-Riihimaki kapasiteetin lisddminen

2. vaihe
Digirata EKA-hanke

Koverharin merivaylén syventaminen

Tampere-Jyvaskyla-radan parantaminen,

1.vaihe

Tampere-Jyvaskyla-radan parantaminen,

1.vaihe

Tampere-Jyvaskyla-radan parantaminen,

1.vaihe

Tampere-Jyvaskyla-radan parantaminen,

1.vaihe

Tampere-Jyvaskyla-radan parantaminen,

1.vaihe

Tampere-Jyvaskyla-radan parantaminen,

1.vaihe

Tampere-Jyvaskyla-radan parantaminen,

1.vaihe

Tampere-Jyvaskyla-radan parantaminen,

1.vaihe

Espoon kaupunkirata
Espoon kaupunkirata
Espoon kaupunkirata

Espoon kaupunkirata

Digirata EKA-hanke

Tasoristeysteema

TAPO Suutarinméentien aks RU

Vaasan merivaylan sisdosien
leventaminen, KU

Kytdmaan tavararaiteen rakentaminen

Turvalaite- ja tietoliikennekaapelointi 2026

Ruoppausurakka, vayla syvennetaan
14m:n mitoitussyvyyteen.

Torkkeli-Muurame pehmeikkdjen
parannus

Muurame-Jyvaskyla -radan parannus
Torkkelin ja Muuramen astl-muutokset,
kayttédnottotarkastuspalvelut
Torkkelin asetinlaitemuutokset
Torkkelin likennepaikan muutokset

Muuramen 3. raiteen rakentaminen

Torkkelin ja Muuramen kiskonjako

Torkkelin ja Muuramen ymparistotekniset

asiantuntijatehtavat

Espoon kaupunkirata, sy6ttdaseman
sahkolaitteistojen rakentaminen, ST
(SASLU)

Espoon kaupunkirata, Laitetilan
jarjestelman siirto Espoo (TLU5)
Espoon kaupunkirata, alueurakka 4
(AU4), Espoo-Kauklahti

Espoon kaupunkirata,
Turvalaitejarjestelman laajennus,
ulkolaitetyét (TLU2)
Varoituslaitosmuutokset

Tasoristeyslaitoksen elinkaariuusinta,
Komi

Rata

Vesi

Rata

Rata

Vesi

Rata

Rata

Rata

Rata

Rata

Rata

Rata

Rata

Rata

Rata

Rata

Rata

Rata

Rata

KU

KU

KU

KU

KU

KU

KU

KU

KU

KU

KU

KU

KU

ST

Vaativa

Perus

Vaativa

Erittain
vaativa
Perus

Erittain
vaativa

Erittain
vaativa
Erittain
vaativa
Erittain
vaativa
Erittain
vaativa
Perus

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

6 800 000 2025/03

2024/06

7 000 000 2026/04

1500 000 2025/05

2000 000 2024/11

2000 000 2024/03

5000 000 2024/03

2024/03

2024/03

2000 000 2024/04

3500 000 2024/04

2024/05

2024/05

2000 000 2024/05

1000 000 2024/05

70 000 000 2024/09

3000 000 2025/01

2500 000 2025/05

200 000 2024/03

2025/5

2026/08

2025/08

2025/02

2024/06

2024/06

2024/04

2024/05

2024/07

2024/07

2024/06

2024/06

2024/06

2024/08

2024/12

2025/05

2025/06

2024/04

2026/07

2027/09

2026/05

2026/12

2025/10

2024/11

2025/07

2025/10

2025/10

2025/10

2025/07

2025/07

2027/12

2026/09

2028/06

2027/12

2026/06

2024/09

Nakkila

Vaasa

Kerava, Tuusula
Satakunta, Pirkanmaa

Hanko

Muurame

Muurame ja Jyvaskyla
Orivesi ja Muurame
Torkkeli

Orivesi

Muurame

Orivesi ja Muurame
Orivesi ja Muurame

Espoo

Espoo
Espoo

Espoo, Kauniainen

Satakunta, Pirkanmaa

Suomi

Vaylavirasto

Vaylavirasto

Vaylavirasto
Vaylavirasto

Vaylavirasto

Vaylavirasto
Vaylavirasto
Vaylavirasto
Vaylavirasto
Vaylavirasto
Vaylavirasto
Vaylavirasto
Vaylavirasto

Vaylavirasto

Vaylavirasto
Vaylavirasto

Vaylavirasto

Vaylavirasto

Vaylavirasto

Mikko Heiskanen

Pasi Kivioja

Riitta Parviainen
Saku Salo

Seppo Paukkeri

Terhi Haapaniemi
Terhi Haapaniemi
Terhi Haapaniemi
Terhi Haapaniemi
Terhi Haapaniemi
Terhi Haapaniemi
Terhi Haapaniemi
Terhi Haapaniemi

Tommi Rosenvall

Tommi Rosenvall
Tommi Rosenvall

Tommi Rosenvall

Vesa Ruohomaki

Vesa Ruohomaki

029 534 3808 Kylla

Ei

0295343602
029 534 3034 Kylla

029 534 3254

0295 34 3361 Kylla

0295343809
0295343809
0295343809
0295343809
0295343809
0295343809
0295343809
0295343809

0295 34 3830 Kylla

029 534 3830 Kylla
0295 34 3830 Kylla

029 534 3830 Kylla

029 534 3258

029 534 3258 Ei

Urakan kdynnistymisen
ehtona on lainvoimainen
rata-/tiesuunnitelma seka
mahdollinen ymparisto-
jaltai vesilupa.
Alikulkusillan
rakentaminen, maantien
rakentaminen 0,2 km,
kadun rakentaminen 0,2
km ja parantaminen 0,4
km, tasoristeyksien
sulkeminen 1 kpl

Vaasan vaylan
hankeosuuden toteutuksen
aikataulu voi muuttua
lupakasittelyn kestosta
riippuen. Kust. Arvio
paivittyy
rakennussuunnittelun
edetessa

Hankkeen vesilupa
kasittelyssa Vaasan
Hallinto-oikeudessa.
Valtion véyldosuuden
liséksi hankkeeseen kuuluu
Hangon sataman
tilaamana uuden
reunalaiturin rakentaminen
ja laiturin edustan
syventaminen.

Varoituslaitoksen
rakentaminen ST-urakkana



VARELY mt 222/mt 2224
littymajarjestelyt (turvasaarekkeet +
rummun uusiminen)

Kt 51 Bollstantien liittym&n parantaminen
Inkoo, KU

Vt 2 viitoituksen uusiminen vélilla
Matkailijankatu - Vt 9, KU

KASELY Siltaurakka 2/2024

LAPELY Vt 29 Tornion sillan L-1614
perusparannus, KU

VARELY Ini6, Norrby yhteysaluslaiturin
uusiminen

PIRELY sillankorjausurakka 2/2024
(Raivaluoman puusillan H-3416
uusiminen)

VARELY Mt180 Prostvikin lauttaranta—Prc

KASELY Putkisiltaurakka 1/2024
KASELY Siltaurakka 1/2024

PIRELY Teiskontie jkpp parantaminen
valilld Jaakonmaenkatu - Alasjarvenranta
2024 KU

EPOELY Lapvaartinjoen silta V-23, KU
EPOELY Pundarsbécksbro V-1905, KU
VARELY Jérvi-Suomen lauttavaylien
kunnostusruoppaukset

UUDELY Siltaurakka UUD3 2024-2025
KU
PIRELY Maanteiden kuivatusurakka 2024

VARELY Tieurakkapaketti 2024

Parantaminen

Parantaminen

Parantaminen

Parantaminen

Parantaminen

Parantaminen

Parantaminen

Parantaminen
Parantaminen

Parantaminen

Parantaminen

Parantaminen
Parantaminen

Parantaminen

Parantaminen

Parantaminen

Parantaminen

Tie

Tie

Tie

Tie

Tie

Tie

Tie

Tie

Tie

Tie

Tie

Tie

Tie

Vesi

Tie

Tie

Tie

KU

KU

KU

KU

KU

KU

KU

KU
KU
ST

KU

KU
KU
KU

KU

KU

KU

200 000 2025

450 000 2024/10

400 000 2024/09

500 000 2023/12

6000 000 2024/10

300 000 2024/07

617 000 2024/05

800 000 2024/05
400 000 2024/06
800 000 2023/11

1600 000 2024/04

2200 000 2024/7
900 000 2025/01
2000 000 2024/10

4 250 000 2023/12

500 000 2024/05

440 000 2024/04

2025

2024/12

2024/11

2024/02

2024/12

2024/09

2024/05

2024/06
2024/08
2024/01

2024/05

2024/8
2025/05
2024/12

2024/02

2024/06

2024/06

2025

2025/11

2025/08

2024/09

2026/11

2024/12

2024/11

2025/06
2024/12
2024/09

2025/11

2025/11
2025/11
2025/11

2025/11

2024/10

2024/11

Lieto

Inkoo

Forssa, Jokioinen,
Humppila
Luumaki ja
Lappeenranta
Tornio

Parainen

Parkano

Parainen
Rautjarvi ja Savitaipale

Lappeenranta ja
Kouvola
Tampere

Pohjanmaa
Mustasaari
Vuoksen vesistd

UUD ELYn alue
Pirkanmaa
Aura, Harjavalta,

Kaarina, Mynamaki,
Turku

Varsinais-Suomen ELY

Kaakkois-Suomen ELY

Kaakkois-Suomen ELY

Kaakkois-Suomen ELY

Lapin ELY

Varsinais-Suomen ELY

Varsinais-Suomen ELY

Varsinais-Suomen ELY
Kaakkois-Suomen ELY
Kaakkois-Suomen ELY

Varsinais-Suomen ELY

Varsinais-Suomen ELY

Varsinais-Suomen ELY

Varsinais-Suomen ELY

Kaakkois-Suomen ELY

Varsinais-Suomen ELY

Varsinais-Suomen ELY

Aku Reini

Antti Pénni
Antti Ponni
Esa Turpeinen
Hannu Heikkila
limari Viljanen

Jyrki Toivonen

Kauko Marttila
Matti Ruoti
Matti Ruoti

Mikko Asunen

Sami Palo
Sami Palo
Tapani Jaakkola

Timo Repo
Veli-Pekka Pelttari

Veli-Pekka Pelttari

0295 022 190

0295 029 022

0295 029 022

0295 029 100

0295 037 064

0295 036 097

0295 027 041
0295 029 043
0295 029 043

0295 024 106

0503509023
050 350 9023
0295 022 808

0295021338

0295 022 821

0295 022 821

Kylla
Kylla
Kylla
Kylla

Ei

Kylla
Kylla
Kylla

Kylla

Kylla

Kylla
Ei

Kylla

Kylla

Jakovarahanke,
suunnittelu kesken
Jakovarahanke,
suunnittelu kesken
Kilpailutus keskeytetty

RS valmis, sis. tietoita.
Vuodelle 20247?

Osin jakovarahanke

Suunnittelu kdynnissa

Maantielauttavéylien
kunnossapitoruoppaukset

Yhteensa

83

291 262 299



