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1  Sopijapuolet

Allekirjoittaneet Liikennevirasto tilaajana ja <Yritys> urakoitsijana ovat teh-
neet seuraavan sopimuksen.

1.1  Tilaajan edustajat

Tilaajan edustaja sopimusasioissa on Eero Liehu, puh. 029 534 3894.

Tilaajan edustaja työsuoritukseen liittyvissä asioissa on Kaj Grönqvist, puh.
040 5735226.

1.2  Urakoitsijan edustajat

Urakoitsijan edustaja sopimusasioissa on <Kirjoita tähän>, puh.
<Kirjoita tähän>.

Urakoitsijan edustaja työsuoritukseen liittyvissä asioissa on <Kirjoita tähän>,
puh. <Kirjoita tähän>.

2  Muut osapuolet

2.1  Alistetut sivu-urakat

Urakassa ei ole alisteisia sivu-urakoita.

2.2  Muut urakoitsijat ja tilaajan hankinnat

Urakassa ei ole muita urakoitsijoita tai tilaajan hankintoja.

3  Urakan määrittely

3.1  Yleistä

Urakka on kokonaishintaperusteinen kokonaisurakka.

Urakkaan sisältyvät tilaajan etukäteen hankkimissa rakennussuunnitelma-
asiakirjoissa ja kohdassa 3.4 (Urakan sisältö) edellytetyssä laajuudessa
urakan sisältämät rakennustyöt ja materiaalihankinnat kaikkien urakka-asia-
kirjojen mukaisesti siten, että työn lopputulos, rakenteet, niiden osat ja käy-
tetyt rakennusaineet täyttävät niille asetetut vaatimukset. Tämä koskee
myös rakenteiden tai niiden osien toimivuutta.

Allekirjoittanut urakoitsija sitoutuu jäljempänä määriteltyä urakkahintaa vas-
taan suorittamaan sopimusasiakirjoissa määritellyn rakennusurakan ja toi-
mimaan rakennuskohteessa pääurakoitsijana sekä työmaan turvallisuuden
johdosta vastaavana urakoitsijana (päätoteuttajana).
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Urakoitsija toimii urakassa YSE 3 §:n mukaisena työmaapalvelusta vastaa-
vana urakoitsijana.

3.2  Urakan nimi

Urakan nimi on " Siuntion laitetilan katon ja julkisivujen uusiminen”.

3.3  Urakan sijainti

Urakkakohde sijaitsee Siuntion kunnassa, osoitteessa Asematie 10.

Urakan sisältö
Urakkaan kuuluu sopimusasiakirjoissa määritellyt rakennustyöt.

Urakan päätyövaiheet ovat:
- Purkutyöt
- Rakennustyöt
- Maalaus- ja viimeistelytyöt

3.4  Urakan optiokohteet

Urakkaan ei sisälly optiokohteita.

4  Sopimusasiakirjat

Sopijapuolet noudattavat tätä urakkasopimusta, sen liitteitä ja muita tässä
kohdassa lueteltuja sopimusasiakirjoja seuraavassa pätevyysjärjestyk-
sessä.

Urakkasopimus

Kaupalliset liiteasiakirjat:
1. Tarjouspyyntö, joka sisältää:

1.a tarjouspyynnön lisäkirje 2, pvm:ltä <Pvm> liite 1a
1.b tarjouspyynnön lisäkirje 1, pvm:ltä <Pvm> liite 1b
1.c tarjouspyyntökirje pvm:ltä 5.2.2018 liite 1c

2. Urakkaohjelma II ja sen liitteet liite 2
2.a turvallisuusasiakirja pvm:ltä 26.1.2018 liite 2a
2.b turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet 26.1.2018 liite 2b
2.c Infrariskikartta 26.1.2018

3. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998,
RT 16-10660, ohjetiedosto, maaliskuu 1998, sivuja 19 *) liite 3

4. Maksuerätaulukko <Pvm> liite 4
5. Tarjous, <Kirjoita tähän> tarjous pvm:ltä <Pvm>

ja sen liitteet liite 5
5.a urakoitsija tarjous <Pvm> liite 5a
5.b hinnoiteltu yksikköhintaluettelo rakennustöiden

muutos- ja lisätöitä varten <Pvm> liite 5b
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Tekniset liiteasiakirjat:
6. Ins.tsto A Westerlundin suunnitelmat liite 6

7. Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset *)
7.a  RYL -asiakirjat

8. Muut ohjeet *)
8.a <Kirjoita tähän> liite <No>
8.b <Kirjoita tähän> liite <No>

Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työ-selostuk-
sia, jotka on osoitettu tai joihin on viitattu edellä luetelluissa asiakirjoissa.

Luettelossa tähdellä *) merkittyjä asiakirjoja ei liitetä sopimuskansioihin.

Erikoistöiden laatuvaatimuksella tai erikoistöiden muilla ohjeella on parempi
pätevyys yleisiin laatuvaatimuksiin tai yleisiin muihin ohjeisiin verrattuna.
Mikäli samanarvoiseksi tulkitun asiakirjan teksteissä on keskenään ristiriitai-
suuksia, menee päivämäärältään uudempi pätevyydeltään aikaisemmin jul-
kaistun asiakirjan edelle.

5  Sopimuksen aikamääräykset

5.1  Työn aloitusajat

Urakka-aika alkaa ja urakkasopimus tulee voimaan, kun sopimus on allekir-
joitettu.

Varsinaiseen rakennustyöhön saa kuitenkin ryhtyä aikaisintaan 1.5.2018.

5.2  Välitavoitteet

Urakassa ei ole välitavoitetta.

5.3  Aikarajoitukset

5.4  Töiden valmistuminen

Koko urakan tulee olla täysin valmis 30.06.2018 luovutusaineistoineen.

6  Urakkahinta ja sen maksaminen

6.1  Urakkahinta

Urakoitsijan on tullut hinnoittelussaan ottaa huomioon työntuloksen aikaan-
saamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset.

Urakkahinta ilman arvonlisäveroa on <Numeroin> euroa.



Urakkasopimus 7 (16)
Siuntion laitetilan katon ja julkisivujen uusiminen

LIVI/663/02.01.02/2018

Urakoitsija saa laskuttaa verottoman urakkahinnan lisäksi kulloinkin voi-
massa olevan arvonlisäveron. Urakoitsijan on laskun yhteydessä eriteltävä
arvonlisäveroton ja verollinen osuus.

Mikäli arvonlisäverokanta muuttuu sopimuksen voimassaoloaikana, nouda-
tetaan uutta verokantaa sen voimaantulohetkestä lukien.

Urakoitsija saa toimittaa tilaajalle laskun enintään kaksi kertaa kuukau-
dessa.

Laskujen maksuaika on 21 vrk.

6.2  Maksuerätaulukko

Urakoitsijalle maksetaan korvaus tehdystä työstä maksuerätaulukon mukai-
sesti (sopimuksen liite). Maksuerässä tulee olla sekä arvonlisäveroton hinta
että arvonlisäveron osuus kulloinkin voimassa olevien säännösten mukai-
sesti.

Urakan ensimmäinen maksuerä on maksukelpoinen, kun urakkasopimus on
allekirjoitettu, rakennusaikainen vakuus, vakuutus ja työaikataulu on hyväk-
sytty sekä työt aloitettu. Ensimmäinen maksuerä voi olla enintään 5 % urak-
kahinnasta.

Urakan yksittäinen maksuerä on maksukelpoinen, kun maksuerän kohde on
kokonaisuudessaan valmis ja laskutuslupa on saatu.

Urakan viimeinen maksuerä on maksukelpoinen, kun urakka on vastaan-
otettu, takuuajan vakuus on asetettu ja tilaajan hyväksymä laatu- ja loppu-
dokumentaatio-aineisto on luovutettu tilaajalle. Urakan viimeinen maksuerä
on oltava suuruudeltaan vähintään 10 % arvonlisäverottomasta urakkahin-
nasta.

6.3  Urakan yksikköhintaiset osat

Urakassa ei ole yksikköhintaisia osia.

6.4  Pidätykset ja kuittaukset

Tilaajan oikeus pidättää maksamatonta urakkahintaa määräytyy YSE:n
42 §:n mukaisesti.

Lisäksi tilaajalla on oikeus periä kuittaamalla urakoitsijan urakkasopimuksen
mukaisesta saatavasta mm.:
a) tilaajan kolmannelle osapuolelle suoritettavaa vahingonkorvausta vas-

taava määrä, mistä tilaaja väylänpitäjänä voi joutua vastuuseen, jos ura-
koitsija lain tai sopimuksen nojalla on vahingosta vastuussa eikä urakoit-
sija ole suorittanut suoraan ko. vahingonkorvausta kolmannelle
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b) viivästyssakon, muun sopimussakon ja vahingonkorvauksen käsittely- ja
korkokuluineen, mitkä tilaaja on oikeutettu sopimusasiakirjojen mukai-
sesti urakoitsijalta saamaan

c) mikäli tilaaja joutuu korjaamaan urakoitsijan sopimuksen mukaisessa
toiminnassa todetun, urakoitsijan vastattavaksi kuuluvan virheen tai
puutteen tai poistamaan näiden johdosta aiheutuneen haitan, on tilaa-
jalla oikeus periä siitä itselleen aiheutuneet kustannukset kaksinkertai-
sena, pidättämällä ne urakoitsijan saatavasta

d) tilaajan muun erääntyneen saatavan.

Kuittaamalla perinnästä on kerrottava urakoitsijalle etukäteen.

Jos töiden aloittaminen tai itse työ urakoitsijasta johtuvasta syystä viivästyy
johtamatta kuitenkaan tilaajan puolelta urakkasopimuksen purkamiseen ja
viivästymisestä aiheutuu tilaajalle ylimääräisiä valvonta- ja kunnossapitoku-
luja tai muita menoja, on tilaajalla oikeus periä niistä korvaus urakoitsijalta
kuittaamalla maksueristä vastaavat määrät.

6.5  Kustannustason muutokset

Urakkahintaa ei sidota indeksiin.

6.6  Tarkennuksia omakustannushintaan

Tarkennuksena YSE 47 §:ään: Kun urakoitsija toteuttaa muutostyön ali- tai
sivu-urakkana ja muutostyön hinta määräytyy omakustannushinta-periaat-
teella, urakoitsija saa sisällyttää omakustannushintaan yleiskustannuslisänä
enintään 6 %.

6.7  Maksuyhteystiedot

Urakkahinta maksetaan liitteenä olevan maksuerätaulukon mukaisesti

Laskutusosoite on:
Liikennevirasto c/o RR Management Oy
Oulunkyläntori 2a
06400 Helsinki

Laskuissa on oltava maininta tilausnumerosta ja maksuerästä

Liikenneviraston tilausnumero:

Projektin nimi:
Urakan nimi: Siuntion laitetilan katon ja julkisivujen uusimistyö.

Jokaisessa laskussa on oltava näkyvillä sopimuksenalaisten laskutettujen
maksuerien kumulatiivinen summa.

Maksuerän maksuaika alkaa, kun lasku on hyväksymiskelpoisena esitetty
tilaajalle.
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Hyväksyttyjen laskujen maksuehto on 21 päivää netto.

Viivästyskorko on korkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästys-
korko.

Maksuyhteystietojen muuttumisesta on kummankin sopijapuolen ilmoitet-
tava laskutusta edeltävässä työmaakokouksessa ja lisäksi oman organisaa-
tion virallisella kirjeellä.

7  Sopimussakot ja arvonvähennykset

7.1  Urakan ja välitavoitteiden viivästyssakot

YSE98 18 §:stä poiketen urakan valmistumisen ja välitavoitteiden viivästys-
sakot määräytyvät seuraavasti:

Urakan valmistumisen viivästyssakko on 0,25 % arvonlisäverottomasta
urakkahinnasta jokaiselta täydeltä myöhästymisviikolta eli <Numeroin> eu-
roa, kuitenkin enintään 10 viikolta.

Muita sopimussakkoja määritettäessä noudatetaan YSE98 18 §:n sijasta
kohdan 6.4 (Pidätykset ja kuittaukset) sanktioiden määräytymisperusteita.

7.2  Muut sanktiot

YSE 27.1 §:n mukaisesti on pääsääntöisesti työ, joka todetaan sopimuksen
mukaisia vaatimuksia vastaamattomaksi, urakoitsijan korjattava tai korvat-
tava uudella työsuorituksella.

Laatupoikkeamista ja niiden raportoinnin puutteista tai muista toiminnalli-
sista puutteista ja laiminlyönneistä voidaan määrätä myös seuraavat sank-
tiot.
- sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen

korvaus)
- urakoitsijan edustajan vaihto
- sopimuksen purku.

Sakko
Kaikki poikkeamat johtavat aina tilaajan määräämään kiinteäsummaiseen
sakkoon seuraavassa esitetyn taulukon mukaisesti.

Sakot ovat suuruudeltaan kiinteitä (alv 0%) ja ne määräytyvät seuraavasti:
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Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama

Samaan kategoriaan (alla nro:t 1,2,3 jne.)
kohdistuvasta laiminlyönnistä

määrättävät sakot, euroa

1. kerta 2. kerta Seuraavat
kerrat

1. Laatusuunnitelman vastainen toiminta ja ympä-
ristöasioihin liittyvät laiminlyönnit
Tähän kohtaan sisältyvät mm. seuraavat asiat:
- laiminlyönnit teknisten työsuunnitelmien ja työ-

vaihesuunnitelmien laatimisessa
- puutteet suunnitelmissa esitettyjen laatuvaati-

musten täyttymisen osoittamisessa (sisältää
myös materiaalien laadunosoittamisen)

- puutteet pääurakoitsijan toiminnassa aliurakoit-
sijoiden töiden laadunvarmistamisen seuraami-
sessa ja laadunosoittamisessa

- laiminlyönnit reaaliaikaisessa laadunosoittami-
sessa

1 000 2 000 3 000

2. Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella ha-
vaittu laadunalitus, jota ei ole osoitettu urakoitsijan
ennen pistokokeen tekemistä laaditulla laatupoik-
keamaraportilla

2 000 5 000 5 000

3. Urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asia-
kirjassa (esim. laaturaportissa tai päiväkirjoissa) to-
dennettavasti on kirjattu tosiasioita vastaamattomia
tietoja

5 % urakkahinnasta, enintään 10.000 ja
urakoitsijan edustajan vaihto

4. Työturvallisuuteen liittyvät vakavat puutteet, lai-
minlyönnit tai riskinotot, mm.
- turvallisuuspuutteet louhintatöissä, kaivannon

tuennassa / suojauksessa, putoamissuojauk-
sessa, työtelineissä tai kulkuteissä.

- urakoitsijalla tai aliurakoitsijalla puuttuu nimet-
tynä työturvallisuudesta vastaava henkilö

- puutteet turvallisuussuunnitelmissa tai -suunni-
telman puuttuminen tai riskienhallintasuunnitel-
man puuttuminen tai sitä ei ole pidetty ajanta-
salla

- puutteet työmaahan perehdyttämisessä (pereh-
dyttäminen tai sen dokumentointi puuttuu), ka-
luston tarkastustoiminnassa (useita tarkasta-
mattomia koneita tai laitteita työmaalla) tai työ-
maalla työskentelee urakoitsija tai henkilö, joka
ei ole merkitty työmaan henkilöluetteloon

- työskentely alkoholin/huumausaineen vaikutuk-
sen alaisena

2 000 5 000 5 000

5. Työturvallisuuteen liittyvät puutteet, laiminlyönnit
tai riskinotot, mm:
- puutteet työntekijän suojavarusteissa (esim.

suojakypärä, - jalkineet, -lasit, varoitusvaatetus

500 1 000 1 000
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Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama

Samaan kategoriaan (alla nro:t 1,2,3 jne.)
kohdistuvasta laiminlyönnistä

määrättävät sakot, euroa

1. kerta 2. kerta Seuraavat
kerrat

jne.), henkilötunnisteen / kulkuluvan / veronu-
meron puuttuminen

- puutteet työkoneissa (esim. peruutushälytin
rikki, sammutin puuttuu/tarkastus vanhentunut,
varoitusvalaisin ei toimi)

- telinekortin puuttuminen
- työkohteen tai varastoalueen huomattava epä-

järjestys
- pelastautumisvälineet puuttuvat

6. Liikenteenhoitoon tai työnaikaisista liikennejärjes-
telyistä tai niistä tiedottamiseen liittyvät vakavat
puutteet tai laiminlyönnit, mm.
- ratatyömenettelyä ei noudateta
- RT-ilmoitusta ei ole tehty/vakavia puutteita siinä
- ratatyöstä vastaavan pätevyydessä tai osaami-

sessa puutteita tai muut puutteet työpätevyyk-
sissä

- turvamiehen pätevyys puutteellinen tai nimeä-
minen puuttuu

- työkoneen liikkeet eivät ole pysähtyneet lähes-
tyvän junan johdosta

- työkoneen nousu raiteelle/poismeno ratatyöalu-
een ulkopuolelta

- ratatyön suojaus puuttuu
- työkohteen liikenteelle luovutuksessa puutteita
- RSU:n sisällä tehdään töitä ilman liikenteenoh-

jauksen lupaa tai ilman turvamiestä
- koneen/telineen työaikainen maadoitus puut-

teellinen
- työkoneen rajoittimet puuttuvat sähköradan lä-

heisyydessä tai alla työskentelyssä
- puutteet jännitekatkomenettelyssä
- työskentelyalueella turhaa jätettä tai materiaa-

lia, joka mahdollistaa liikennetuhotyön

1 000 2 500 5 000

7. Liikenteenhoitoon tai työnaikaisiin liikennejärjes-
telyihin liittyvät puutteet tai laiminlyönnit, mm.
- suoritettavaan työhön nähden riittämätön päte-

vyys
- turva/laituri pätevyyden puuttuminen
- turvamiehen toiminnassa tai varusteessa puute
- ratatyöstä vastaavalla ei mukana reittilistaa/RT-

ilmoitusta/Raili-puhelinta
- tasoristeyksen varoituslaitoksen poisottami-

sessa käytöstä ei noudateta TURO:a
- Konekohtaisia turvallisen työskentelyn etäisyyk-

siä ei ole määritetty/kirjattu TURO:n ohjeiden
mukaisesti

500 1 000 1 000
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Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama

Samaan kategoriaan (alla nro:t 1,2,3 jne.)
kohdistuvasta laiminlyönnistä

määrättävät sakot, euroa

1. kerta 2. kerta Seuraavat
kerrat

- turvallisuussuunnitelmaan ei ole merkitty kone-
kohtaisia turvallisen työskentelyn etäisyyksiä lii-
kennöidyn raiteen RSU:sta

- työkohdetta ja liikennöityä raidetta ei erotettu
asianmukaisesti

- oikosulkujohtimen käyttöpuutteet
- RT-ilmoituksesta puuttuu liite työkohteen pai-

kantamiseen liittyen
- LR-ilmoitusta ei ole tehty
- jännitekatkolomakkeen puutteellinen täyttö
- junaturvallisuuspoikkeamailmoituksen puuttumi-

nen

8. Rautatieliikenteen tahallinen vaarantaminen (ku-
vattu TURO:ssa)

10 000 10 000 10 000

9. Suunnitellun liikennekatkon käyttämättä jättämi-
nen

1000 2000 5000

10. Liikenne-/jännitekatkon keston pitkittyminen
urakoitsijasta johtuvasta syystä

2500/ alkava
15 min

5000/ al-
kava

15 min

5000/ alkava
15 min

11. Kirjallisesti sovittujen toimenpiteiden viivästymi-
nen / laiminlyönti

kirjallinen
muistutus

1 500 2 500

12. Urakan laatuaineistoja joudutaan niiden puut-
teellisuuksien takia tarkastamaan tilaajan toimesta
enemmän kuin kaksi kertaa

– – 2 000

13. Vastaanotto- tai jälkitarkastuksia joudutaan ura-
koitsijan töiden keskeneräisyyden vuoksi pitämään
enemmän kuin kaksi

– – 1 000

14. Kohteiden rakentamista ei tehdä yhtäjaksoisesti
(ei koske pakollisia kuivumis- kovettumisaikoja jne.)
ja siitä aiheutuu ylimääräistä liikennehaittaa (mm.
lievästä keskeneräisyydestä johtuen ei voi käyttää
normaaleja liikennerajoituksia)

2000 4000 4000

Tilaajalla on oikeus korjata puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoit-
sija korjaa puutetta valvojan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kustannuk-
set peritään kaksinkertaisina urakoitsijalta. Tilaajalla on myös oikeus pysäyt-
tää työt, kunnes liikennettä vaarantavat epäkohdat on poistettu.

Urakoitsijan edustajan vaihtoon on tilaajalla oikeus, mikäli urakkaan on kir-
jattu viisi yksittäistä muistutusta tai muuten perittyä sakkoa viimeisen kuu-
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den (6) kuukauden sisällä. Vaihto ei ole automaatti, vaan tilaajan harkinnan-
varainen oikeus. Mikäli tilaaja sitä vaatii, on urakoitsijan vaihdettava ura-
kasta vastaava henkilö - urakan "vastaava mestari" (vastuunalainen työn-
johtaja) vrt. YSE 58 § 4. mom.

Sopimuksen purkaminen on äärimmäinen keino sellaisissa tilanteissa,
joissa kaikki muut edellä olevat keinot on jo käytetty, eikä toiminta edelleen-
kään vastaa asiakirjojen mukaisia vaatimuksia. Sopimuksen purkamisen
toimintaperiaatteet on esitetty YSE 78 §:ssä.

7.3  Arvonvähennykset

Urakassa ei käytetä arvonvähennyksiä.

8  Muut bonukset ja sanktiot

8.1  Turvallisuuslupaus

8.2  Asiakastyytyväisyys
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9  Takuuaika

Urakan yleinen takuuaika on kaksi vuotta. Urakan takuuaika alkaa vastaan-
ottotarkastuksesta.

YSE 29 §:ää täydentäen on sovittu lisäksi seuraavista työkohtaisista takuu-
ajoista:

Kunkin tässä sopimuksessa esitetyn takuuvelvoitteen takuuajan päättyessä
pidetään YSE 74 §:n mukaisesti takuutarkastus.

10  Vakuudet

Urakkasopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä urakoitsija on velvollinen
antamaan tilaajalle rakennus- ja takuuajan vakuudet YSE 36 §:ssä mainittu-
jen ehtojen täyttämiseksi. Tilaaja ei hyväksy vakuudeksi konsernitakauksia.

Tilaaja ei ole velvollinen asettamaan maksuvelvollisuutensa täyttämistä var-
ten vakuutta, koska tilaaja täyttää maksuvelvollisuutensa valtion budjetti-
määrärahoista.

10.1  Rakennusajan vakuus

Rakennusajan vakuuden suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta urakka-
hinnasta eli <Numeroin> euroa, minkä tulee olla voimassa 30.11.2018
saakka.

Rakennusajan vakuuden on oltava voimassa sopimuksen kaikinpuolisesta
täyttämisestä, mikä käsittää YSE 36 §:ssä mainitun lisäksi myös mm.:
a) viivästyssakon maksamisen, tilaajalle aiheutuneiden sopimusrikkomuk-

sesta määrättyjen sanktioiden ja vahinkojen sekä arvonvähennysten
maksamisen.

b) vastaanottotarkastuksessa todettujen vikojen korjauksen.
c) takuuajan vastuut siihen saakka, kunnes takuuajan vakuus on toimitettu.
d) urakoitsijan kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuu-

seen, aiheuttamien vahinkojen korvaamisen, ellei urakoitsija anna kor-
vausten suorittamisesta erillistä tilaajan hyväksymää vakuutta.

e) mahdollisen ennakon takaisin maksamisen.

Rakennusajan vakuus palautetaan urakoitsijalle sen jälkeen, kun
a) tilaaja on hyväksynyt urakkasopimuksen mukaiset työt vastaanotetuksi
b) mahdollinen takuuajan vakuus on hyväksytty
c) mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja

saattaa joutua vastuuseen
d) tilaajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on täy-

tetty tai erillinen vakuus niiden selvittämisestä ja suorittamisesta on hy-
väksytty.
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10.2  Takuuajan vakuus

Takuuajan vakuuden suuruus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta
eli <Numeroin> euroa, minkä tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli
urakan takuuajan.

11  Vakuutukset

YSE 38 §:n mukaisesti urakoitsija on velvollinen huolehtimaan kustannuk-
sellaan rakennuskohteen sekä työtä varten hankittujen rakennustuotteiden
ja käyttötarvikkeiden vakuuttamisesta niiden jälleenhankinta-arvosta. Va-
kuutuksen tulee kattaa myös aliurakat.

Vakuutuskohteiden arvon tulee olla vähintään 1.000.000,00 euroa.

Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva YSE 38.10 §:n mukainen toiminnan
vastuuvakuutus, jonka kokonaismäärä tulee olla vähintään 1.000.000,00 eu-
roa.

Urakoitsijan on näytettävä tilaajalle, että vaaditut vakuutukset on otettu ja
että vakuutusmaksut on maksettu. Maksujen laiminlyönnin ilmetessä tilaa-
jalla on oikeus maksaa laiminlyödyt vakuutusmaksut ja vähentää suoritetut
vakuutusmaksut urakoitsijan tilaajalta olevasta saatavasta.

12  Muut määräykset

Urakassa ei ole muita määräyksiä.

13  Riitaisuuksien ratkaisumenettely

YSE 92 §:n tarkoittamat riitaisuudet jätetään Helsingin käräjäoikeuden rat-
kaistavaksi.

14  Sopimuskatselmus

Olemme ennen sopimuksen allekirjoitusta pitäneet sopimuskatselmuksen,
jossa olemme tarkastelleet urakan laatuvaatimuksia ja urakoitsijan laadun-
varmistuksen tilaa sekä sitä, että urakoitsijan tarjous vastaa tarjouspyyn-
nössä sille asetettuja vaatimuksia.
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15  Sopimuksen allekirjoittaminen

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummalle-
kin sopijapuolelle.

Helsinki, xx.xx.2018

Tilaaja Urakoitsija
Liikennevirasto <Yritys>

<Hyväksyjä> <Allekirjoittajan nimi>
<Titteli> <Titteli>

<Esittelijä> <Allekirjoittajan nimi>
<Titteli> <Titteli>


