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Vt 5 Mikkeli-Juva, hankkeen rakennuttaminen ja laadunvalvonta 

 
 
Tehtävä Toimeksiantoon kuuluu toteutettavassa Vt 5 Mikkeli-Juva hankkeessa rakennutta-

jakonsulttina toimiminen (rakennuttaminen ja laadunvalvonta). Toimeksianto alkaa 
heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. 

 
 Hanke sisältää kaksi urakkaa: 

 
Vt 5 Mikkeli-Nuutilanmäki, ST 
Vt 5 Nuutilanmäki-Juva, KU 

 
Tämä rakennuttajakonsultin suorittama palvelu on osa projektin asiantuntijatiimiä, 
johon kuuluvat lisäksi tilaajan asiantuntijat, Mikkelin kaupungin ja Juvan kunnan 
edustajat sekä Pohjois-Savon ELY-keskus. Lisäksi projektilla toimii viestintäkon-
sultti. 
 
Projektin määräävä kieli on suomi ja asiakirjat laaditaan suomeksi. Rakennuttaja-
konsultin avainhenkilöillä on oltava valmius käydä neuvotteluja, keskusteluita ja 
kirjeenvaihtoa suomeksi. 
 
Tehtävänä on hyvässä ja avoimessa hengessä yhteistyöllä tilaajan ja tilaajan mui-
den konsulttien sekä palveluntuottajien kanssa saavuttaa hankkeelle asetetut ta-
voitteet, edistää taloudellisesti, tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti toteutettua pro-
jektia sekä varmistaa tekniset, esteettiset ja ympäristölliset vaatimukset täyttävän 
liikenneympäristön kehityshankkeen toteutuminen. 
 
Rakennuttajakonsultin tehtäviin kuuluvat mm. seuraavat tehtäväkokonaisuudet: 
  

 hankkeen turvallisuuskoordinaattorina toimiminen 

 osallistuminen tilaajan hankintoihin liittyvien asiakirjojen laadintaan 
o KU-urakoiden kilpailutusasiakirjojen laatiminen 
o Muiden mahdollisten pienhankintojen kilpailutusasiakirjojen 

laatiminen 

 kokouksien ja katselmusten valmistelu sekä sihteerinä toimiminen 

 koko hankkeen kattavan pistokoeohjelman laadinta 

 laadunvalvonta 

 aikatauluvalvonta  

 taloudellinen avustaminen lisä- ja muutostöiden käsittelyssä 

 työmaan turvallisuuden valvonta 

 työnaikaisten liikennejärjestelyiden valvonta ja suunnitelmien käsittely 

 raportointi tilaajalle 

 väylien liikenteelleottamisen valmistelu 

 urakan vastaanoton valmistelu laadun osalta 

 hankkeen dokumentoinnin valvonta  

 takuuaikaan liittyvät tehtävät (OPTIO) 
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Tilaaja voi käyttää hankkeen toteuttamiseen liittyvissä asioissa lisäksi myös Lii-
kenneviraston omia sekä muiden hankkeeseen liittyvien sidosryhmien asiantunti-
joita.  
 
Työmaavalvonnan tehtävät on kuvattu tarkemmin tämän tehtävänmäärityksen lo-
pussa olevan Maa- ja vesirakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo (Infra 
053-710015) rt-kortin sisällössä. 
 

Valtuudet Konsultti valvoo urakoitsijan työn etenemistä ja urakoitsijan työ- ja laatusuunnitel-
man toteutumista. Konsultti valvoo hyväksytyn pistokoeohjelman mukaisten kokei-
den tekemistä. Konsultilla on oikeus kommentoida havaitsemiaan puutteita ja vel-
vollisuus raportoida niistä heti tilaajalle. 
 
Konsultilla on tilaajan edustajana oikeus vaatia urakoitsijaa korjaamaan välittö-
mästi liikenne- ja työturvallisuutta vaarantavat asiat sekä oikeus velvoittaa urakoit-
sijaa korjaamaan työ- ja laatusuunnitelman vastaisesti tehdyt rakennussuoritukset. 
Rakennuttajakonsultin tulee esittää oma mielipiteensä urakoitsijan esittämiin lisä- 
ja muutostöihin, mutta niistä päättäminen kuuluu tilaajalle. 
 

Työmäärä Vt 5 Mikkeli-Nuutilanmäki, ST -urakan urakkasopimus on allekirjoitettu 29.1.2018. 
Urakan rakennustyöt käynnistyvät huhtikuun 2018 alussa. Urakkaan sisältyvät tiet 
otetaan liikenteelle v. 2020 aikana ja rakennustyöt valmistuvat lopullisesti vuoden 
2021 syksyyn mennessä. Urakoitsijana toimii Destia Oy. 

 
Vt 5 Nuutilanmäki-Juva KU-urakan alueelle on parhaillaan käynnissä tiesuunnitel-
man muutoksen laatiminen ja sen pohjalta Liikennevirasto laadituttaa vuoden 
2018 aikana urakan rakennussuunnitelman. Tavoitteena on aloittaa urakan toteu-
tus keväällä 2019. Urakan on tarkoitus valmistua v. 2021 aikana. 

 
Valvojan arvioidaan olevan työmaalla täysipäiväisesti keskimäärin vähintään 4 
päivää viikossa eli 32 tuntia viikossa. Työmaakokouksia pidetään keskimäärin ker-
ran kuukaudessa.   
 
Työtunteja on laskennan pohjaksi arvioitu vuoden 2021 loppuun mennessä tule-
van 11 500.  
 
Takuuaikaiseen valvontaan vuosille 2021 - 2026 ei arvioida työmäärää vaan se ti-
lataan mahdollisena optiokohteena myöhemmin sovittuna. 
 
Turvallisuuskoordinaattorina toimivalla henkilöllä on täysi vapaus toimia tehtävän 
edellyttämin määrin hankkeella. Menettelytavoista sovitaan erikseen tehtävän 
käynnistyttyä. 

  
 
 
 


