

Maanteiden päällystys- ja paikkausurakoiden hankinnat vuotta 2019 koskien

Alustava arvio 31.1.2019

Tarjouspyynnön julkaisupvm tai -viikko	Tarjousten sisääniättöpvm tai -viikko	ELY (t)	Urakka / Erillistoimeksianto	Yhteyshenkilö
4.12.2018	17.1.2019	LAP ELY	Tienpäällystysurakka DHJ LAP ELY ET 1 2019	Jesse Kananen
19.12.2018	30.1.2019	UUD ELY	Tienpäällystysurakka UUD ELY RC 2019	Niklas Nevalainen
50/2018	7/2019	EPO ELY	Tienpäällystysurakka DHJ EPO ELY ET 1 2019	Timo Kulmala
28.1.2019	5.3.2019	PIR ELY	Tienpäällystysurakka DHJ PIR ELY ET 1 2019	Tomi Keisala
5/2019	9/2019	KES ELY	Tienpäällystysurakka DHJ KES ELY ET 1 2019	Markus Simonen
5/2019	7.3.2019	LAP ELY	Tienpäällystysurakka DHJ POP ELY ET 1 2019	Kari Holma
29.1.2019	12.3.2019	VAR ELY	Tienpäällystysurakka DHJ VAR ELY ET 1 2019	Tero Ahokas
29.1.2019	13.3.2019	VAR ELY	Tienpäällystysurakka DHJ VAR ELY ET 2 2019	Tero Ahokas
4/2019	14.3.2019	POS ELY	Tienpäällystysurakka DHJ POS ELY ET 1 2019	Markus Simonen
4/2019	21.3.2019	POS ELY	Tienpäällystysurakka DHJ POS ELY ET 2 2019	Markus Simonen
8.2.2019	19.3.2019	UUD / KAS	Tienpäällystysurakka ELY Etelä 1-3 TP 2019	Niklas Nevalainen