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KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN

Projekti:

Laskelma:

Työnumero

Hankkeen tyyppi: Investointi

Dokumentin luoja: Jaakko Nurmi

Vastuuhenkilö: Jaakko Nurmi

Viimeinen muokkaaja: Jaakko Nurmi

Raportoija: Jaakko Nurmi

Asiakas: Väylä

Projektipäällikkö: Ilpo Miekka

Aluekerroin: 1

Kustannusindeksi: 130,00 (2015=100)
Päivämäärä: 24.4.2019

Laskelman kustannukset yhteensä:     60 000 €

Koko laskelma
Rakennusosat

Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Sulkupuomit 0,00 € 45 000 €
Luomankujan liikennemerkit 0,00 € 1 500 €
Luomankujan tasauksen ja kuivatuksen parantaminen 0,00 € 13 500 €

Rakennusosat yhteensä 60 000 €

Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 60 000 €

Muut kustannukset
Nimi Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%)     74 400 €

Nokantie, Luoman seisake, Tasoristeyksen turvallisuuden parantaminen, Kirkkonummi, RS

Kustannusarvio

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%)     60 000 €

(Alv. 24%)     14 400 €

Muut kustannukset yhteensä
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