

**Maantien 354 (Inkerointentie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilytie välille
Haminanväylä - Spännärintie, Kouvola**

Tiesuunnitelma

1. Koko hankkeen kustannukset

Rakennuskustannukset	255 440 €
Yhteiskustannukset	
Suunnittelutehtävät	5 000 €
Urakoitsijan tehtävät/kustannukset	41 108 €
Rakennuttamis- ja omistaja tehtävät	10 552 €
Johtosiirrot	50 500 €
Yhteensä	362 600 €
Lunastus- ja korvauskustannukset	19 700 €

Yht. 382300 €

2. Tietokohtaiset rakennuskustannukset

Päätie (Mt354)	68 000 €
Jk+pp tiet (J1...J5)	235 900 €
Kadut	5 000 €
Yksityistiet/tonttiyhteydet	2 000 €
Tievalaistus	1 200 €
Johtosiirrot	50 500 €

Yht. 362600 €

3. Ehdotus kunnan maksettavaksi tulevista kustannuksista

Kouvolan kaupunki	5 000 €
-------------------	---------

4. Ehdotus muille osapuolille maksettavaksi tulevista kustannuksista

KSS energia	3 000 €
Elisa	12 500 €
Telia	35 000 €

Yht. 50 500 €

Johtosiirtokustannukset tarkentuvat lausuntojen yhteydessä.

5. Eri osapuolten osuus kustannuksista

Kouvolan kaupunki	5 000 €
Kaakkois-Suomen ELY-keskus	307 100 €
Muut (johtojen omistajat)	50 500 €


Päiväys

15.10.2019

Tilaaaja


Juhani Laamanen
Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Konsultti


Harri Sivonen
Sitowise Oy