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Päijänteen ja Tampereen alueiden 
väylänhoitourakat 2024-2029

• Hankinta käsittää alueiden Väyläviraston ylläpitämien vesiväylien 
turvalaitteiden hoito- ja kunnossapitotehtävät sopimusasiakirjoissa 
määritellyssä laajuudessa.

• Palveluun sisältyy turvalaitteiden vuositarkastus-, huolto- ja 
viankorjaustöitä sekä avokanavien ja vesiliikennemerkkien hoitotöitä

• Alueilla ei ole kauppamerenkulun käyttämää syväväylästöä, mutta siellä on 
muun vesiliikenteen käyttämää väylästöä.

• Urakka-alueilla on virallisilla turvalaitteilla merkittynä myös lukuisia 
lyhyehköjä venesatama- ja muita väyliä, jotka ovat kuntien ja yksityisten 
ylläpidossa eivätkä sisälly urakkaan.

3



Urakka-alueet, Päijänne

4

• Urakkaan kuuluvat väylät sijaitsevat 
Päijänteen, Vesijärven, Ruotsalaisen, 
Konniveden ja Puulan alueilla. 
Väyläviraston väylästön pituus 
yhteensä n. 1188 km. 

• Väyläviraston ylläpitämiä 
merenkulun turvalaitteita yhteensä 
1437 kpl, joista kelluvia on 1041 ja 
kiinteitä 396 kpl.

• Avokanavat: Kellosalmen ja Likastin
kanavat

Päijänteen
urakka-alue



Päijänteen urakka-alue
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Väyläluokka Väyliä (km) Valaistut viitat
Valaisematto
mat viitat

Valaistut 
poijut

Valaisematto
mat poijut

Valaistut 
kiinteät

Valaisematto
mat kiinteät

VL1 0 0 0 0 0 0 0

VL2 0 0 0 0 0 0 0

VL3 356 12 190 0 0 36 86

VL4 0 0 0 0 0 0 0

VL5 585 3 464 0 0 9 151

VL6 246 0 364 0 0 3 111

Hoitoluokka Väyliä (km) Valaistut viitat
Valaisematto
mat viitat

Valaistut 
poijut

Valaisematto
mat poijut

Valaistut 
kiinteät

Valaisematto
mat kiinteät

A 0 0 0 0 0 0 0

B 356 12 190 0 0 36 86

C 832 3 829 0 0 12 262



Urakka-alueet, Tampere
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• Urakkaan kuuluvat väylät sijaitsevat 
Kokemäen vesistöalueella mm. 
Näsijärven, Vanajaveden, Roineen, 
Längelmäveden, ja Pyhäjärven 
alueella. Väyläviraston väylästön 
pituus yhteensä n. 919 km. 

• Väyläviraston ylläpitämiä 
merenkulun turvalaitteita yhteensä 
1689 kpl, joista kelluvia on 1307 ja 
kiinteitä 382 kpl.

• Avokanavat: Kaivannon avokanava

Tampereen
urakka-alue



Tampereen urakka-alue
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Väyläluokka Väyliä (km) Valaistut viitat
Valaisematto

mat viitat

Valaistut 

poijut

Valaisematto

mat poijut

Valaistut 

kiinteät

Valaisematto

mat kiinteät

VL1 0 0 0 0 0 0 0

VL2 0 0 0 0 0 0 0

VL3 230 5 412 0 0 11 128

VL4 74 0 112 0 0 0 52

VL5 451 1 497 0 0 9 133

VL6 164 0 279 0 0 0 58

Hoitoluokka Väyliä (km) Valaistut viitat
Valaisematto

mat viitat

Valaistut 

poijut

Valaisematto

mat poijut

Valaistut 

kiinteät

Valaisematto

mat kiinteät

A 0 0 0 0 0 0 0

B 304 5 524 0 0 11 180

C 615 1 776 0 0 0 191



Liikenne

• Huvi- ja ammattiveneilijöitä

• Paikallista matkustaja-alusliikennettä

• Urakka-alueilla sulkukanavia – aukioloaikojen vaikutus liikenteeseen

• Päijänne: Kalkkinen, Vääksy

• Tampere: Valkeakoski, Lempäälä, Murole, Herraskoski
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Erityispiirteitä

• Luonnonsuojelualueet

• Otettava huomioon liikkumisessa ja väylänhoitotöissä, vikakorjaukset 
vian sattuessa

• Olosuhteet

• Jääolosuhteet vaihtelevat, ei kuitenkaan väylänhoitotöitä jääpeitteisenä
aikana

• Tällä hetkellä ei kaukovalvottuja turvalaitteita
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Urakka-asiakirjat
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Sopimus, otteita
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Sanktiot ja bonukset

• Sanktioitavia

• Vuositarkastusten viivästyminen

• Tarjousvaiheessa arvioidun työnjohdollisen ja sopimuksenhallinnan 
vastuuhenkilön vaihtaminen

• Sakot laatupoikkeamista ja niiden raportoinnin puutteista tai muista 
toiminnallisista puutteista, sopimuksen taulukon mukaan

• Turvallisuuslupausten bonukset ja sanktiot

• Vapaaehtoinen tarjottava, tarjoamisesta lisäpisteytys
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Urakkaohjelma

• Tilaajan lähtötiedot
• Sitovat

• Alueiden väylänhoidon urakkakartat (sis. Avokanavat)
• Alueen väylät ja turvalaitteet, yhteenveto ja luettelot

• Sitomattomat
• Väylän ja turvalaitteiden perusselosteen esimerkit
• Turvalaitemäärittelyt
• Hyväksytyt tarvikkeet -luettelo

• Lisäksi annettu informatiivisena lisätietona (sis. puutteita)
• viimeisen viiden urakkavuoden vikatilastot tyypeittäin
• Komponenttiluettelo (urakka-alueilla käytössä olevat komponentit)
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Kokonaishintaan kuuluu mm.

• Keväällä tehtävät vuositarkastukset kelluville turvalaitteille

• Mm. sijaintitarkastukset, heijastinkalvot, virtalähteet, valolaitteet, 
rikkoutuneiden ja tuhoutuneiden/kadonneiden korvaaminen vastaavalla

• Kiinteiden valaistujen ja valaisemattomien turvalaitteiden huolto- ja 
vuositarkastuskäynnit urakka-asiakirjojen mukaisesti.

• Mm. energialaitteiden, jännitteen ja valolaitteiden tarkastukset ja 
mahdolliset vaihtotyöt materiaaleineen, raivaukset

• Kiinteiden valaisemattomien turvalaitteiden huolto- ja  
vuositarkastuskäynnit urakka-asiakirjojen mukaisesti.

• Mm. raivaukset, rakenteiden tarkastukset
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Kokonaishintaan kuuluu mm.

• Kaikki maalatut kummelit tulee urakoissa maalata ainakin kerran

• Kelluvien turvalaitteiden kiintiöt määristä, joiden hankkiminen ja 
asentaminen sisältyvät urakoihin
• Viitat
• Valoviitat + Sabik VP II
• Viittojen asennus- ja vaihtotyöt sekä ajomatkat sisältyvät aina 

kokonaishintaan myös kokonaishintaurakan ylittävien viittojen osalta 
(Kokonaishintaurakan ylittävät uusien viittojen materiaalit korvataan 
UO kohdan 1.5.2.2 mukaisesti).

• Aurinkoenergialaitteiden kiintiöt määristä, joiden uusimiset sisältyvät 
urakoihin (Tampere)
• Aurinkopaneelit
• NiCd-akustot
• Muut asennustarvikkeet
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Kokonaishintaan kuuluu mm. 
- viankorjaukset
• Ensimmäisenä urakkavuotena (1.8.2024–30.9.2025) urakkaan sisältyy 

vikailmoituksiin perustuvia valoviankorjauskäyntejä kiintiöity määrä

• 1.10.2025 alkaen sis. kaikki viankorjauskäynnit

• Ei sis. vuositarkastuksiiin liittyviä huoltokäyntejä ja toimenpidekäyntejä

• Kiintiöt urakkavuosittaiselle määrälle aiheettomia 
turvalaitevikailmoituskorjauskäyntiä

• Irronneiden viittojen noutaminen (Reimarin Muut viat)

• Väylillä ei tarvitse tehdä turvalaitteiden vikakorjauksia/noutaa irronneita 
viittoja 1.11.–15.5. välisenä aikana
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Kokonaishintaan kuuluu mm.

• Suurviittojen ankkuroinnin tarkastukset ja vaihdot:

• Tarkastuksiin kuuluu kuntotarkastustyöt työkohtaisessa tarkennuksessa 
määrätyille valaistuille suurviitoille.
• 1. urakkavuonna, vähintään kerran

• Päijänne 5 kpl

• Tampere 2 kpl

• Avokanavien ja vesiliikennemerkkien hoito (raivaukset)

• Muut velvollisuudet ja väylänhoitotehtävät urakka-asiakirjojen mukaan
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Urakan yksikköhintaperusteiset osat

• Kokonaishintaurakan ylittävät uusien viittojen materiaalit (viitan halkaisija 
225 mm tai pienempi)

• Viittojen asennus- ja vaihtotyöt sekä ajomatkat sisältyvät aina 
kokonaishintaan myös kokonaishintaan kuuluvan lukumäärän ylittävältä 
osalta

• Ensimmäisen urakkavuoden aikana, kokonaishintaurakan ylittävät 
valovikailmoitusten perusteella tehtävät valoviankorjauskäynnit 
kokonaishintaan kuuluvan lukumäärän ylittävältä osalta

• Kokonaishintaurakan ylittävistä aiheettomista 
vikailmoituskorjauskäynneistä korvataan joka toinen käynti.

• Kiinteiden turvalaitteiden rakennus- ja korjaustyöt

• Suurviittojen ankkuroinnin tarkastuksissa todettujen puutteiden 
korjaaminen
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Vaatimukset kalustolle

• UO 2.10 Aluskalusto (vähimmäisvaatimus)

• Viittatöihin soveltuva alus, joka pystyy nostamaan 1 m aluksen laidan 
ulkopuolelta tai monirunkoaluksen runkojen välistä vähintään 1200 kg 
ankkureita ja jolla voi liikkua ja toimia kaikilla urakka-alueen väylillä 
(väylien kulkusyvyys ≥ 0,8 m).

• Mittauskalusto

• Turvalaitteiden paikanmääritykseen käytettävän mittauskaluston 
tarkkuus ja viittojen asennustoleranssit on ilmoitettu Väylänhoidon 
Palvelukuvauksessa. Viittojen ja poijujen paikan mittaustarkkuus tulee 
olla vähintään 2 m riippuen paikasta.
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Laatuvastuu ja raportointi

• Laatuvastuuperusteinen kokonaispalvelusopimus

• Urakoitsija on velvollinen sekä varmistamaan että osoittamaan ja 
raportoimaan laadun toteutumisen toiminta- ja laatusuunnitelmansa 
(UO kohta 3.5 ) mukaisesti. 

• Töiden raportointi Reimari-järjestelmään

• mm. tarkastus- ja huoltokäynnit, kuntoarviot, valokuvaus 

• viankorjaukset: turvalaiteviat ja muut viat (ns. paikkaan sidotut viat, 
irronneiden viittojen noutaminen)
• Vikojen seuraaminen ja kuittaaminen Reimari-järjestelmästä

• Työmaapäiväkirjan täyttäminen
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Aikamääreitä

• Urakka-aika 1.8.2024–30.9.2029

• Kelluvien turvalaitteiden vuositarkastus

• Jäiden lähdön jälkeen 20.6. mennessä

• Valaistujen kiinteiden turvalaitteiden vuositarkastus 1.4.–30.9.

• Valaisemattomien kiinteiden turvalaitteiden vuositarkastus 1.10.–30.9.

• ensimmäisenä urakkavuonna 1.8.2024–30.9.2025 välisenä aikana

• Kummelien maalaukset ja valoviittojen sukellustarkastukset tiettyinä 
urakkavuosina
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Erityispiirteitä

• Ei turvalaitteiden vikakorjauksia/irronneiden viittoja noutoa 1.11.–15.5. 
välisenä aikana, jos vika kirjattu ko. ajanjaksona

• Väylänhoitoluokan C (Väyläluokat 5 ja 6) viittavikojen kiireellisyysluokitus 
poikkeaa väylänhoidon palvelukuvauksesta seuraavasti:
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Vikatyyppi Kiireellisyysluokka 

16.5.–31.8.

Kiireellisyysluokka 

1.9.–31.10.

Virheellinen sijainti 3

Rikkoutunut 3

Tuhoutunut/kadonnut 3

Valo pimeä 2 2

Valo virheellinen 2 2



Muuta huomioitavaa

• Reimari-järjestelmän myötä urakoitsijan on hankittava RFID –lukulaitteet 
(UHF ja NFC)

• Kaiken urakassa käytettävän materiaalin ja tarvikkeiden tulee olla uutta ja 
käyttämätöntä, ellei toisin erikseen sovita

• Tietoja urakka-alueen väyläolosuhteista saa esimerkiksi merikarttasarjasta. 
Merikarttasarjat ja -kartat ovat kirjakaupoissa yleisessä myynnissä

• Aineistoja on tarjolla sekä tiedostolatauspalveluna että rajapintapalveluina 
(https://extranet.vayla.fi/latauspalvelu).
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Tarjouspyyntö, 
vertailuperusteet
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Soveltuvuuden 
vähimmäisvaatimuksista

• Tarjoajan luottoluokitus on vähintään: A (Rating Alfa / Suomen Asiakastieto Oy tai AAA-Rating / Dun & Bradstreet Finland Oy tai 
muu vastaava luokitus)

• Bisnode Finland Oy:n (Dun & Bradstreet) luottoluokitus AN on myös mahdollista hyväksyä tilaajan hyväksymän 
erillisselvityksen perusteella.

• Tarjoajan vuotuinen liikevaihto kahden (2) viimeisen tilinpäätöskauden vahvistettujen tilinpäätöstietojen mukaan on 
suuruusluokaltaan vähintään 100 000 euroa.

• Työyhteenliittymä: vaatimuksen täyttö yhdessä

• Tarjoajalla tulee olla Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä tähän urakkaan soveltuva RALA-pätevyys tai tähän urakkaan 
soveltuvat referenssit.

Riittäväksi referenssikohteeksi luetaan viimeisen 5 vuoden aikana suoritettu tai käynnissä oleva arvoltaan vähintään 100 000 €/vuosi 
väylänhoitosopimus, tai vähintään 4 kpl arvoltaan 25 000 €/kpl merenkulun turvalaitteiden korjaustyötoimeksiantoa, tai vähintään 5 kpl arvoltaan 
30 000€/kpl maa- ja vesirakentamisen (infrarakentamisen) toimeksiantoa.
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Vertailuperusteet

• Kokonaistaloudellinen edullisuus, paras hinta-laatusuhde

• Kokonaishinnan maksimipisteet 75,00

Tarjoajan hintapisteet = halvin vertailuhinta / tarjoajan tarjouksen vertailuhinta * 75

• Laadun maksimipisteet 25,00

Tarjoajan laatupisteet = tarjoajan pistemäärä / parhaan tarjouksen pistemäärä * 25

• Lopuksi hintapisteet ja laatupisteet lasketaan yhteen. Suurimman yhteenlasketun pistemäärän 
saanut tarjoaja valitaan sopimustoimijaksi

• Kahden kuoren menettely

• Tarjoajan on saatava laatupisteidensä summaksi vähintään 8 pistettä, jotta tarjous on 
laadullisesti hyväksyttävä. Jos tämä ehto ei täyty, tarjous ei voi tulla valituksi ja tarjous 
jätetään vertailun ulkopuolelle hintaosaa avaamatta
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Hinta
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• Tarjouksen vertailuhinta=

Tarjouksen kokonaishinta + 
muutos- ja lisätyöhinnasto, 
vertailtavat 



Laatu

• Laadullinen arviointi tehdään tarjoajan tarjouspalveluun syöttämien 
laatukriteerien ja lupausten perusteella

5 kriteeriä:

• henkilöstön osaamisen kehittäminen ja ylläpito (koulutussuunnitelma) 2p

• henkilöstön koulutus ja kokemus (työnjohdollinen ja sopimuksenhallinnan 
vastuuhenkilöt) yht. 9p/hlö

• laatulupaus turvallisuudesta 2p

• laatulupaus varakaluston saatavuudesta ja käytöstä 2p
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Tarjoukset

• Päijänteen alueen väylänhoito 2024-2029

• 23.1.2024 13:00:00

• Kysymysten määräaika 9.1.2024 13:00:00

• Tampereen alueen väylänhoito 2024-2029

• 6.2.2024 13:00:00

• Kysymysten määräaika 23.1.2024 13:00:00
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