

# Väylävirasto ja ELY L-vastualue Investointien toteutuksen hankintaohjelma

HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua

Päivitetty 14.5.2025

**Punainen fontti**

= tiedot muuttuneet tai uusi hankinta

## Lisätietoa urakaluokittelusta

Hanke	Sopimuksen kohde	Väylä- muoto	Urakka- muoto	Urakka- luokka (Perus/Vaat iva/ Erittäin vaativa)	Sisääntulo- urakka (Kyllä/Ei)	Kustannus- arvio, € (ilman alv:a)	Hankinta alkaa (vvvv/kk)	Sopimus alkaa (vvvv/kk)	Sopimus päätyy (vvvv/kk)	Sijainti (kunta tai maakunta)	Hankintayksikkö	Yhteyshenkilö	Puhelin- numero	Mestari- kisällimalli käytössä (Kyllä/Ei)	Lisätietoja
Tunneliteema	Savonradan tunnelit (Kulonpalonvuori, Venekallio, Vuohijärvi)	Rata	KU	Vaativa	Ei	5 000 000	2025/03	2025/07	2025/12	Kouvola	Väylävirasto	Aki Hämäläinen	029 534 3150		
Vaihdeeteema	Vaihteiden uusiminen Sorsasalo ja Iisalmi 2025	Rata	KU	Perus	Ei	-	2025/03	2025/05	2025/08	Kuopio / Iisalmi	Väylävirasto	Aki Hämäläinen	029 534 3150		
Vt 3 ja vt 19 liittymäjärjestelyjen parantaminen Jalasjärvellä Kurikassa	Vt 3 ja vt 19 liittymäjärjestelyjen parantaminen Jalasjärvellä Kurikassa	Tie	KU	Perus	Ei	13 000 000	2025/12	2026/02	2027/12	Kurikka	Väylävirasto	Akseli Nurmi	029 534 3134	Kyllä	
Vt 8 parantaminen Kokkolan kohdalla, Kokkolan keskusta 1. vaihe	Vt 8 parantaminen Kokkolan kohdalla, Kokkolan keskusta 1. vaihe	Tie	KU	Perus	Ei	18 000 000	2026/02	2026/03	2027/12	Kokkola	Väylävirasto	Akseli Nurmi	029 534 3134	Kyllä	Yhteishankinta Kokkolan kaupungin ja Fintrafficin kanssa. Hankinnassa käytetään mahdollisesti kku mallia.
Vt 15 Rantahaka (Kotka) - Kouvola	Vt 15 Rantahaka (Kotka) - Kouvola, 1.vaihe, STk	Tie	ST	Erittäin vaativa	Ei	122 000 000	2025/12	2026/04	2034/11	Kotka ja Kouvola	Väylävirasto	Antti Koski	029 534 3546	Kyllä	
Rantaradan kehittäminen Karjaa-Kauklahti	Inkoon ja Karjaan asemien esteettömien reittien parantaminen	Rata	KU	Perus	Ei	100 000				Inkoo ja Karjaa	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822	Kyllä	
Vaihdeeteema	Salon vaihteiden V005 ja V006 vaihto ja poistettavat vaihteet V003 ja V004	Rata	KU	Perus	Ei	400 000	2025/04	2025/07	2025/08	Salo	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822	Kyllä	
Vaihdeeteema	Salon vaihteiden V005 ja V006 vaihto ja poistettavat vaihteet V003 ja V004	Rata	KU	Perus	Ei	1 200 000	2025/04	2025/06	2025/10	Lohja	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822	Kyllä	
Vaihdeeteema	Piikkiön vaihteiden V003 ja V006 vaihto	Rata	KU	Perus	Ei					Kaarina	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822	Kyllä	
Vaihdeeteema, Etelä-Suomi	Ilmalan vaihteiden vaihto 2025	Rata	KU	Vaativa	Ei	400 000	2025/06	2025/08	2025/11	Helsinki	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822	Kyllä	Ilmalan vaihteet V232-V238
Vaihdeeteema, Etelä-Suomi	Riihimäen vaihteiden vaihto 2025	Rata	KU	Vaativa	Ei	300 000	2025/06	2025/08	2025/11	Riihimäki	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822	Kyllä	Riihimäen raideristeys RR9546 ja vaihteet V542, V544, V546, V548
Vt 23 parantaminen Karvion kohdalla	Vt 23 parantaminen Karvion kohdalla	Tie	KU	Vaativa	Ei	12 500 000	2026/08	2026/11	2031/12	Heinävesi	Väylävirasto	Harri Liikanen	029 534 3007	Kyllä	
Vt 5 Leppävirta-Kuopio	Vt 5 Leppävirta-Palokangas	Tie	ST	Vaativa	Ei	80 000 000	2025/11	2026/02	2034/11	Leppävirta	Väylävirasto	Harri Liikanen	029 534 3007	Kyllä	
Sähköratateema	Kukkolan syöttöaseman saneeraus	Rata	ST	Vaativa	Ei	2 500 000	2025/04	2025/06	2027/02	Hämeenlinna	Väylävirasto	Harri Sakki	0295343211		
Sähköratateema	Utti, Raippo ja Lamminpää syöttöasemien saneeraus	Rata	ST	Vaativa	Ei	2 000 000	2025/04	2025/06	2026/12		Väylävirasto	Harri Sakki	0295343211		
Ylivieska-Iisalmi sähköistys	Ylivieska-Iisalmi viimeistelyurakka	Rata	KU	Vaativa	Ei	400 000	2025/03	2025/05	2025/09	Ylivieska-Iisalmi	Väylävirasto	Harri Sakki	026 534 3211	Ei	
Digirata EKA-hanke	<b>Varoituslaitosmuutokset</b>	Rata	KU	Erittäin vaativa	Ei	2 500 000	<b>2026/09</b>	<b>2026/10</b>	<b>2029/12</b>	Satakunta, Pirkanmaa	Väylävirasto	Iiro Hämäläinen	029 534 3435	Ei	
Tasoristeysteema	TRL elinkaariuusinnat 2025	Rata	KU	Erittäin vaativa	Ei	1 200 000	2025/06	2025/07	2026/02	Kymenlaakso	Väylävirasto	Iiro Hämäläinen	029 534 3435	Kyllä	
RAPU valtakunnallisen puuterminaaliverkoston edistäminen L12	Kiteen vetoraiteen rakentaminen	Rata	KU	Perus	Ei	2 000 000	2025/02	2025/05	2025/12	Kitee	Väylävirasto	Jarmo Nirhamo	029 534 3596	Kyllä	
<b>Digirata EKA-hanke</b>	<b>Merkkien asennusurakka</b>	<b>Rata</b>	<b>KU</b>	<b>Vaativa</b>	<b>Ei</b>	<b>300 000</b>	<b>2027/09</b>	<b>2027/10</b>	<b>2028/12</b>	<b>Satakunta, Pirkanmaa</b>	<b>Väylävirasto</b>	<b>Jere Puska</b>	<b>029 534 3376</b>		
Digirata EKA-hanke	Käytöstä puistuvan Simis-C turvalaitejärjestelmän purku-urakka	Rata	KU	Vaativa	Ei	1 750 000	<b>2028/08</b>	<b>2028/09</b>	<b>2030/12</b>	Satakunta, Pirkanmaa	Väylävirasto	Jere Puska	029 534 3376		
Karjalan radan kehittäminen, Kouvola-Luumäki peruskorjaus	Kouvola-Luumäki rakennusurakka 1 (RU1)	Rata	KU	Perus	Ei	14 700 000	2025/05	2025/06	2026/05	Luumäki, Kouvola	Väylävirasto	Joonas Hämäläinen	029 534 3536	Kyllä	
Oulu-Laurila perusparannus	<b>OULA Kellon laittilan rakennusurakka</b>	Rata	KU		Ei	400 000	2025/05	2025/07	2026/02	Pohjois-Pohjanmaa	Väylävirasto	Juhan Tyrväinen	0295343893		
<b>Oulu-Laurila perusparannus</b>	<b>OULA Miettunen-Seipiö alueurakka</b>	Rata	ST		Ei	<b>2 500 000</b>	<b>2025/10</b>	<b>2025/12</b>	<b>2027/11</b>	<b>Pohjois-Pohjanmaa</b>	<b>Väylävirasto</b>	<b>Juhan Tyrväinen</b>	<b>295343893</b>		
Oulu-Laurila perusparannus	OULA Kellon liikennepaikkaurakka	Rata	KU		Ei	4 000 000	2025/10	2026/02	2027/11	Pohjois-Pohjanmaa	Väylävirasto	Juhan Tyrväinen	0295343893		
Siltateema	Sammalojan ratasillan uusiminen putkisiltana	Rata	KU		Ei	203 000	2025/04	2025/05	2025/12	Siikajoki	Väylävirasto	Juhan Tyrväinen	0295343893		
Siltateema	Vaalansalmen sillan korjaus	Rata	KU		Ei	175 000	2026/02	2026/04	2026/10	Vaalansalmi	Väylävirasto	Juhan Tyrväinen	0295343893		
Vaihdeeteema	Kontiomäen vaihteet V836 837 V838	Rata	KU	Perus	Kyllä	550 000	2025/04	2025/05	2025/11	Paltamo	Väylävirasto	Juhan Tyrväinen	029 534 3891		

Vt 12 Mankala-Tillola	Vt 12 Mankala-Tillola, STk-urakka	Tie	ST	Erittäin vaativa	Ei	93 600 000	2025/07	2025/11	2034/10	litti	Väylävirasto	Juha-Pekka Hämäläinen	029 534 3563	Kyllä	
Mt 180 Kehittäminen välillä Kurkela-Kuusisto	Mt 180 Kehittäminen välillä Kurkela-Kuusisto	Tie	ST	Erittäin vaativa	Ei	95 000 000	2025/06	2025/09	2027/09	Kaarina	Väylävirasto	Kari Partainen	040 0782865	Kyllä	
Jyväskylä-Pieksämäki-radan peruskorjaus	Jyväskylä-Pieksämäki -radan peruskorjaus Asetinlaitehankinta	Rata	KU	Perus	Ei	8 000 000	2025/01	2025/04	2027/12	Jyväskylä-Pieksämäki rataosuus	Väylävirasto	Maija Lavapuro		Ei	
Jyväskylä-Pieksämäki-radan peruskorjaus	Jyväskylä-Pieksämäki turvalaitteiden ulkolaiteurakka	Rata	KU	Vaativa	Ei	5 700 000	2025/05	2025/07	2027/05	Jyväskylä-Pieksämäki rataosuus	Väylävirasto	Maija Lavapuro	0295 534 3382	Kyllä	Turvalaitteiden ulkolaiteasennukset Jyväskylä-Pieksämäki välille
Sillateema	Mustanlahden aks peruskorjaus	Rata	KU			2 500 000	2028/01	2028/03	2028/12	Tampere	Väylävirasto	Maija Lavapuro	029 534 3382		Urakka sisältää Mustanlahden aks peruskorjauksen (eritystyöt ja betonirakenteiden uusiminen/kunnostaminen).
Tasoristeysteema	Tasoristeystyöt Hietama ja Rantoo	Rata	KU	Perus		1 160 000	2025/12	2026/02	2026/11	Äänekoski, Valkeakoski	Väylävirasto	Maija Lavapuro		Kyllä	Urakka sisältää nykyisen Hietaman tasoristeilyksen poistamisen ja uuden rakentamisen Äänekosken kaupungin alueella sekä optiona Rantoon ja Sonnanharjun tasoristeilyjärjestelyt Valkeakosken kaupungin alueella.
Vt 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie)	Vt 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie), rakennusurakka KU	Tie	KU	Vaativa	Ei	6 000 000	2025/11	2026/01	2026/12	Kotka	Väylävirasto	Marja Wuori	0295 34 3834	Kyllä	
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus	Rakennusurakka 2: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori-Mäntyluoto, tasoristeilyt välillä Uudenniityntie-Kaanaankorventie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet	Rata	KU	Perus	Ei	1 540 000	2025/04	2025/08	2028/12	Pori	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeilyksiä suljetaan neljä. Rakennetaan yksi uusi tasoristeilylaitos. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden ja maantien rakentamisen, yksityisteitä noin 2,8 km ja maantietä noin 0,4 km. Rakennetaan kaksi uutta linja-autopysäkkiä. Ei sisällä rata- eikä turvalaitteita.

Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus	Rakennusurakka 4: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori- Mäntyluoto-Tahkoluoto, tasoristeyskohteiden päällysrakenne-, turvalaite-, sähkörata-, maadoitustyöt sekä erilaiset hankkeen turvallisuustehtävät Ratatyöosuudet	Rata	KU	Perus	Ei	1 100 000	2025/11	2026/05	2028/12	Pori	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Tasoristeys Hankkeiden rakentamisen yhteydessä tehtävät erillistyöt, joita ovat mm päällysrakennetyöt, turvalaitetyöt (uudet ja poistettavat laitokset), kansion poisto, kiskonvaihto ja erkkojen poisto, massanvaihto poistuvilla ylikäytävillä, sivuojien aukaisu, raiteen tuenta, sepelöinti ja muotoilu, sähkörata- ja maadoitustyöt, turvallisuustehtävät (luvan otto, turvamies), päätoteuttajan tehtävät, työmaapalvelu, yhteensovitustehtävät liittyen rataliikenteeseen (liikennekatkot, jännitekatkot, turvalaitteiden käyttöönotot, LISU-käytännöt). Rakennetaan mm kaksi uutta turvalaitosta ja puretaan 3-4. Työt on sovittava yhteen rakennusurakoiden 1-3 kanssa.
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus	Rakennusurakka 3: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Mäntyluoto-Tahkoluoto, tasoristeys välillä Kolpantie-Räyhäntie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet	Rata	KU	Perus	Ei	1 340 000	2025/12	2026/05	2028/12	Pori	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeyskärsiä suljetaan 13. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden rakentamisen, noin 3,1 km. Ei sisällä rata- eikä turvalaitetöitä.
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus	Rakennusurakka 1: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori-Mäntyluoto, tasoristeys välillä Rantakulmantie-Uudenniityntie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet	Rata	KU	Perus	Ei	1 800 000	2026/11	2027/03	2028/12	Pori	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeyskärsiä suljetaan kolme ja parannetaan yksi. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden rakentamisen, noin 2,8 km. Ei sisällä rata- eikä turvalaitetöitä.
Päällysrakenneteema	Merven liikennepaikan kunnostus	Rata	KU	Perus	Ei	600 000	2025/06	2025/08	2025/12	Hattula	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Nousupaikat ja päällysrakenne RU	Rata	KU	Perus	Ei	300 000	2025/7	2025/9	2027/11	Useita	Väylävirasto	Mikko heiskanen	029 534 3808	Kyllä	24 poistettavan tsr kansion poistot, sivuojien aukikaivut, tukikerrosten ja kiskojen vaihto, kääntöpaikkojen ja rakentaminen, 7 nousupaikanrakentaminen liikennepaikoille

TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Masiantie aks RU	Rata	KU	Vaativa	Ei	3 500 000	2026/01	2026/04	2027/08	Nakkila	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen rata-/tisuunnitelma sekä mahdollinen ympäristö- ja/tai vesilupa. Alikulkusillan rakentaminen, kadun rakentaminen 1,2 km ja parantaminen 0,4 km, yksityistien rakentaminen 0,4 km ja parantaminen 0,5 km, tasoristeysten sulkeminen 2 kpl
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Merstolan aks RU	Rata	KU	Vaativa	Ei	4 900 000	2027/01	2027/04	2028/07	Harjavalta	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen rata-/tisuunnitelma sekä mahdollinen ympäristö- ja/tai vesilupa. Alikulkusillan rakentaminen, kadun rakentaminen 1,0 km, maantien rakentaminen 0,6 km, tasoristeysten sulkeminen 1 kpl, Vt2 ja Mt12971 liittymän porrastus
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Suutarinmäentien aks RU	Rata	KU	Vaativa	Ei	6 000 000	2027/06	2027/09	2028/12	Nakkila	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen rata-/tisuunnitelma sekä mahdollinen ympäristö- ja/tai vesilupa. Alikulkusillan rakentaminen, maantien rakentaminen 0,2 km, kadun rakentaminen 0,2 km ja parantaminen 0,4 km, tasoristeysten sulkeminen 1 kpl
Vaihdeeteema	Ylivieskan ja Kemin vaihteet	Rata	KU	Vaativa	Ei	1 227 000	2025/05	2025/07	2025/12	Ylivieska ja Kemi	Väylävirasto	Mikko Ylikulju	0295343537	Kyllä	Ylivieska 2kpl ratapihan vaihtevaihtoa, ohjaa kaiken liikenteen ratapihalle. Kemi 1 kpl päätienvaihtevaihto + vaihdekujan tuenta.
Kt 68 Edsevö- Pietarsaari, 3 vaihe	Kt 68 Edsevö-Pietarsaari, vaihe 3, STk	Tie	ST	Vaativa	Kyllä	6 000 000	2025/03	2025/05	2026/12	Pedersöre/Pietarsaari	Väylävirasto	Pasi Kivioja	0295343602	Kyllä	Urakka tarkoitus toteuttaa kehitysvaiheellisena suunnittele ja toteutaurakkana eli STk-urakkana. Urakka on sisääntulourakka ST-urakoihin.
Vt8 parantaminen välillä Edsevö-Lepplax, Pedersöre, Ku	Vt8 parantaminen välillä Edsevö-Lepplax, Pedersöre, Ku	Tie	KU	Vaativa	Ei	23 000 000	2025/10	2025/11	2027/12	Pedersöre	Väylävirasto	Pasi Kivioja	050 3294439	Kyllä	
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Purola-Nuppulinna RU1	Rata	KU	Erittäin vaativa	Ei	36 000 000	2025/05	2025/08	2027/12	Järvenpää, Tuusula	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034	Kyllä	Purola-Nuppulinna välin lisäraiteiden rakentaminen sis. Pohja- ja alusrakenne, päällysrakenne, sähkörata, turvalaitteiden ulkolaitetyöt
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Nuppulinna-Jokela RU2	Rata	KU	Erittäin vaativa	Ei	36 000 000	2026/02	2026/05	2028/12	Tuusula	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034	Kyllä	Nuppulinna-Jokela välin lisäraiteiden rakentaminen sis. Pohja- ja alusrakenne, päällysrakenne, sähkörata sekä Jokelan aseman muutokset

Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Kytömaan tavararaiteen rakentaminen	Rata	KU	Vaativa	Ei	7 000 000	2026/04	2026/08	2027/09	Kerava, Tuusula	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034	Kyllä	
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Hyvinkää-Riihimäki RU1	Rata	KU	Erittäin vaativa	Ei	15 000 000	2026/05	2026/08	2028/03	Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034	Kyllä	Siltojen rakentaminen, esikuormituksen ja koerakenteiden rakentaminen, sähkörataperustukset sekä tie- ja katujärjestelyt
Mt 642 Äänekosken silta	Mt 642 Äänekosken silta ja liittymäjärjestelyt	Tie	ST	Vaativa	Ei	15 000 000	2025/10	2026/01	2028/01	Äänekoski	Väylävirasto	Sami Honkanen	029 534 3323	Kyllä	
Koverharin meriväylän ja sataman syventäminen	Ruoppausurakka ja laiturin rakennusurakka.Väylä ja satama syvennetään 14m:n mitoitussyvyteen. Lisäksi Hangon Satama rakennuttaa uuden reunalaiturin.	Vesi	KU	Perus	Ei		2026/01	2026/08	2027/12	Hanko	Väylävirasto	Seppo Paukkeri	0295 34 3361	Kyllä	Hankkeen vesilupa käsittelyssä Vaasan Hallinto-oikeudessa. Valtion väyläosuuden lisäksi hankkeeseen kuuluu Hangon sataman tilaamana uuden reunalaiturin rakentaminen ja laiturin edustan syventäminen.
Espoon kaupunkirata	Espoon kaupunkirata, Turvalaitejärjestelmän laajennus, ulkolaitetyöt (TLU2)	Rata	KU	Erittäin vaativa	Ei	4 500 000	2025/10	2026/02	2029/12	Espoo, Kauniainen	Väylävirasto	Tommi Rosenvall	029 534 3830	Kyllä	
Espoon kaupunkirata	Espoon kaupunkirata, alueurakka 4 (AU4), Espoo-Kauklahti	Rata	KU	Erittäin vaativa	Ei	70 000 000	2025/10	2026/02	2029/12	Espoo	Väylävirasto	Tommi Rosenvall	0295 34 3830	Kyllä	Hankinta voidaan käynnistää vain jos edellytykset lisätalousarviossa esitetyn lisävaltuuden käyttöön täyttyvät.
Kalustonvalvontateema	Pyörävoimailmaisimien (VEKU) uusinta	Rata	ST	Perus	Ei	1 500 000	2025/04	2025/09	2026/12		Väylävirasto	Veli-Matti Kantamaa	029 534 3813	Kyllä	
Kontiomäen rp kehittäminen	Kontiomäen kuormausalueen laajennus	Rata	KU	Perus	Ei	10 000 000	2025/09	2025/11	2027/07	Kontiomäki	Väylävirasto	Vesa Pakarinen		Ei	Edellyttää lainvoimaisen ratasuunnitelman
KASELY Mt 14748 Ylijärventie parantaminen, Lappeenranta ja Mt 357 Hurukselantie LITU, Kotka, KU	Parantaminen	Tie	KU			140 000	2025/04	2025/5	2025/9	Lappeenranta, Kotka	Kaakkois-Suomen ELY	Esa Turpeinen	0295 029 100	Kyllä	Ylijärventien koerakenteiden rakentaminen ja keskikorokkeellisen suojatien rakentaminen
VARELY Mt 1960 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Unaja-Voiluoto, Rauma	parantaminen	Tie	KU			2 200 000	2025/06	2025/07	2025/11	Rauma	Varsinais-Suomen ELY	Ewa Wikman	0295 022 164	Ei	Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen maantien varteen
UUD ELY sora-alueiden maisemoinnit	Parantaminen	Tie	KU			140 000	2025/02	2025/03	2025/10	Vihti, Asikkala	Kaakkois-Suomen ELY	Jukka Aro			
VARELY mt 222/mt 2224 liittymäjärjestelyt (turvasaarekkeet + rummun uusiminen)	Parantaminen	Tie	KU			200 000	2025/05	2025	2025	Lieto	Varsinais-Suomen ELY	Kauko Marttila	0295 027 041	Kyllä	Mahdollisesti mukaan tulee rumpukohteita Uudestakaupungista ja/tai Laitilasta.
VARELY Porin seudun pääpyöräreittien opasteiden toteutus	Parantaminen	Tie	KU			100 000	2025/05	2025/06	2025/10	Pori, Ulvila, Nakkila, Eurajoki	Varsinais-Suomen ELY	Kauko Marttila	0295 027 041	Kyllä	
VARELY Valtatie 9 kaideurakka	Parantaminen	Tie	KU			200 000	2025/07	2025/09	2025/11	Aura, Loimaa	Varsinais-Suomen ELY	Kauko Marttila	0295 027 041	Kyllä	Kaiteiden parannuskohteiden inventointi käynnissä, kohteet tarkentuvat työn aikana
VARELY MT 210 Tievalaistuksen uudistaminen Loimaa, KU2025	Parantaminen	Tie	KU			150 000	2025/05	2025/06	2026/2	Loimaa	Varsinais-Suomen ELY	Kyösti Reinikka	0295 023 071	Ei	Tievalaistuksen parantaminen
UUD ELY Siltaurakka UUD3 2025-2026	Parantaminen	Silta	KU			4 000 000	2025/02	2025/03	2026/11	Uusimaa	Kaakkois-Suomen ELY	Lassi-Pekka Tyni	0503089537	Kyllä	7 sillan pintarakenteiden uusiminen
LAPELY Valaisvaihtourakka 1, ST	Uusiminen	Tie	ST			500 000	2025/05	2025/07	2025/11	Lappi	Lapion ELY	Maiju Kattainen	0295 037 064		
LAPELY Valaisvaihtourakka 2, ST	Uusiminen	Tie	ST			500 000	2025/05	2025/07	2025/11	Lappi	Lapion ELY	Maiju Kattainen	0295 037 064		
KASELY Valtatie 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kuivala	Parantaminen	Tie	KU			1 000 000	2025/02	2025/04	2025/11	Kouvola	Kaakkois-Suomen ELY	Matti Ruoti	0295 029 043	Kyllä	
KASELY Keltin sillan (KaS-766) korjaus 2025	Parantaminen	Tie	KU			400 000	2025/04	2025/06	2025/12	Kouvola	Kaakkois-Suomen ELY	Matti Ruoti	0295 029 043	Kyllä	
KASELY Putkisiltaurakka 1/2025	Parantaminen	Tie	KU			900 000	2025/01	2025/03	2025/09	Kouvola, Lappeenranta, Parikkala	Kaakkois-Suomen ELY	Matti Ruoti	0295 029 043	Kyllä	

