
Päällystys- ja paikkausurakoiden hankinta 2023

Kaikki vuoden 2023 kilpailutukset
Urakoitsija Osuus (kpl) Osuus (€) Osuus (%)

15.2.2023 Tienpäällystysurakka DHJ LAP ELY ET 1 2023, KU Hankinta keskeytetty Asfalttikallio 14 51 765 639,99 38,1
16.2.2023 Tienpäällystysurakka DHJ PIR ELY ET 1 2023 Peab Industri Oy 4 565 987,00 € 3 GRK 5 10 947 120,00 8,1
22.2.2023 Tienpäällystysurakka DHJ KES ELY 1 2023 Hankinta keskeytetty Peab 20 70 932 143,29 52,2
23.2.2023 Tienpäällystysurakka DHJ POS ELY 1 2023 Hankinta keskeytetty Sundström 1 2 154 146,00 1,6
6.3.2023 Tienpäällystysurakka DHJ POP ELY ET 1 2023, KU Peab Industri Oy 9 563 000,00 € 3 YHT: 40 135 799 049,28 100,0
8.3.2023 Tienpäällystysurakka DHJ PIR ELY ET 2 2023 Asfalttikallio Oy 3 969 000,00 € 3
9.3.2023 Tienpäällystysurakka DHJ POS ELY 2 2023 Asfalttikallio Oy 5 588 000,00 € 3 Päällystys
13.3.2023 Päällysteiden paikkausurakka DHJ VAR ELY 2023 Asfalttikallio Oy 1 222 200,00 € 3 Urakoitsija Osuus (€) Osuus (%)
13.3.2023 Tienpäällystysurakka DHJ KES ELY 3 2023 GRK Suomi Oy 3 161 000,00 € 3 Asfalttikallio 50 543 439,99 38,0
14.3.2023 Tienpäällystysurakka DHJ EPO ELY 1 2023 Peab Industri Oy 3 486 600,15 € 3 GRK 10 947 120,00 8,2
15.3.2023 Tienpäällystysurakka DHJ VAR ELY ET1 2023 Asfalttikallio Oy 5 477 000,00 € 3 Peab 69 357 143,29 52,1
16.3.2023 Tienpäällystysurakka DHJ EPO ELY 2 2023 Asfalttikallio Oy 3 176 640,00 € 2 Sundström 2 154 146,00 1,6
17.3.2023 Tienpäällystysurakka DHJ EPO ELY 3 2023 Peab Industri Oy 3 168 024,00 € 3 YHT: 133 001 849,28 100,0
21.3.2023 Tienpäällystysurakka DHJ VAR ELY ET2 2023 Hankinta keskeytetty
22.3.2023 Maantiepäällysteiden korjausurakka DHJ KES ELY ET 2 2023 osa B Sundström Ab Oy Entreprenad 2 154 146,00 € 4 Paikkaus
22.3.2023 Tienpäällystysurakka DHJ KAS ELY 1 2023 GRK Suomi Oy 5 104 320,00 € 3 Urakoitsija Osuus (€) Osuus (%)
23.3.2023 Tienpäällystysurakka DHJ POS ELY 3 2023 Asfalttikallio Oy 3 388 000,00 € 3 Asfalttikallio 1 222 200,00 43,7
24.3.2023 Tienpäällystysurakka DHJ KAS ELY 2 2023 Peab Industri Oy 4 073 009,14 € 2 GRK 0,00 0,0
28.3.2023 Maantiepäällysteiden korjausurakka DHJ LAP ELY ET 1 osa B 2023 Asfalttikallio Oy 3 929 000,00 € 2 Peab 1 575 000,00 56,3
28.3.2023 Tienpäällystysurakka DHJ VAR ELY RC 2023 Peab Industri Oy 4 948 000,00 € 3 YHT: 2 797 200,00 100,0
29.3.2023 Tienpäällystysurakka DHJ KAS ELY 3 2023 Hankinta keskeytetty    
30.3.2023 Tienpäällystysurakka DHJ POS ELY 4 2023 Peab Industri Oy 4 132 100,00 € 3
30.3.2023 Tienpäällystysurakka DHJ KAS ELY 4 2023 Peab Industri Oy 3 265 000,00 € 2
31.3.2023 Tienpäällystysurakka DHJ POP ELY ET 2 2023, KU Peab Industri Oy 4 989 000,00 € 3 Kaikki sopimukset 2023
31.3.2023 Maantiepäällysteiden korjausurakka DHJ POP ELY ET 3 2023 osa B Peab Industri Oy 2 883 000,00 € 4 Urakoitsija Osuus (kpl) Osuus (€) Osuus (%)
4.4.2023 Päällysteiden reikienpaikkausurakka (REPA) VAR ELY 2023-2024 Peab Industri Oy 1 575 000,00 € 2 Asfalttikallio 16 54 959 714,99 36,2
5.4.2023 Tienpäällystysurakka DHJ KAS ELY 5 2023 Asfalttikallio Oy 4 333 333,33 € 2 GRK 5 10 947 120,00 7,2
5.4.2023 Tienpäällystysurakka DHJ POS ELY 5 2023 GRK Suomi Oy 1 589 900,00 € 3 Peab 25 83 743 638,29 55,2
5.4.2023 Tienpäällystysurakka DHJ POS ELY 6 2023 Peab Industri Oy 3 438 100,00 € 3 Sundström 1 2 154 146,00 1,4
6.4.2023 Tienpäällystysurakka DHJ KAS ELY 6 2023 Hankinta keskeytetty YHT: 47 151 804 619,28 100,0
12.4.2023 Tienpäällystysurakka DHJ KAS ELY 8 2023 Peab Industri Oy 4 456 000,00 € 2
13.4.2023 Tienpäällystysurakka DHJ KAS ELY 7 2023 Peab Industri Oy 3 585 000,00 € 2 Päällystys
14.4.2023 Tienpäällystysurakka DHJ KAS ELY 12 2023 Asfalttikallio Oy 4 655 000,00 € 3 Urakoitsija Osuus (€) Osuus (%)  
19.4.2023 Tienpäällystysurakka DHJ KAS ELY 9 2023 Hankinta keskeytetty Asfalttikallio 50 543 439,99 38,0
20.4.2023 Maantiepäällysteiden korjausurakka DHJ LAP ELY ET 2 osa B 2023 Asfalttikallio Oy 4 544 000,00 € 3 GRK 10 947 120,00 8,2
25.4.2023 Tienpäällystysurakka DHJ VAR ELY ET 3 2023 Peab Industri Oy 3 678 300,00 € 2 Peab 69 357 143,29 52,1
27.4.2023 Tienpäällystysurakka DHJ KAS ELY 10 2023 Asfalttikallio Oy 4 942 000,00 € 2 Sundström 2 154 146,00 1,6
27.4.2023 Tienpäällystysurakka DHJ KAS ELY 13 2023 Peab Industri Oy 1 924 164,00 € 2 YHT: 133 001 849,28 100,0
16.5.2023 Maantiepäällysteiden korjausurakka DHJ LAP ELY ET 3 osa B 2023 Asfalttikallio Oy 3 987 000,00 € 2
17.5.2023 Tienpäällystysurakka DHJ KAS ELY 11 2023 Peab Industri Oy 1 087 059,00 € 3 Paikkaus
24.5.2023 Maantiepäällysteiden korjausurakka DHJ PIR ELY ET 1 osa B 2023 Asfalttikallio Oy 866 666,66 € 3 Urakoitsija Osuus (€) Osuus (%)
31.5.2023 Tienpäällystysurakka DHJ KAS ELY 14 2023 Peab Industri Oy 968 000,00 € 2 Asfalttikallio 4 416 275,00 23,5
2.6.2023 Tienpäällystysurakka DHJ KAS ELY 15 2023 GRK Suomi Oy 535 000,00 € 3 GRK 0,00 0,0
7.6.2023 Tienpäällystysurakka DHJ KAS ELY 16 2023 Peab Industri Oy 3 379 000,00 € 2 Peab 14 386 495,00 76,5
9.6.2023 Maantiepäällysteiden korjausurakka DHJ KES ELY ET 5 2023 osa B GRK Suomi Oy 556 900,00 € 3 YHT: 18 802 770,00 100,0
21.6.2023 Tienpäällystysurakka DHJ PIR ELY ET 3 2023 Asfalttikallio Oy 1 687 800,00 € 2
22.6.2023 Maantiepäällysteiden korjausurakka DHJ KES ELY ET 4 2023 osa B Peab Industri Oy 1 767 800,00 € 3
18.7.2023 Tienpäällystysurakka DHJ VAR ELY ET 4 2023
27.7.2023 Tienpäällystysurakka DHJ EPO ELY 4 2023
??.8.2023 Tienpäällystysurakka DHJ KAS ELY 17 2023

Yhteensä/ka: 135 799 049,28 € 2,7

Tarjoajien 
määrä

PVM URAKKA Urakoitsija
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Markkinatilanne 26.6.2023
Kaikki vuoden 2023 päällystys- ja paikkausurakoiden sopimukset

Asfalttikallio GRK Peab Sundström
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Vuoden 2023 kilpailutukset, 26.6.2023

Asfalttikallio GRK Peab Sundström


