


Förbättring av landsväg 12029 genom att förnya Lillholmens bro, Pargas

Vägplan

<b>1. Kostnader för hela projektet</b>			
Kostnader för byggnadsdelar	5 171 425	€	
Gemensamma kostnader			
Projekteringsuppgifter	312 871	€	
Byggherre- och ägaruppgifter	854 138	€	
Entreprenörens kostnader	1 085 999	€	
Ledningsflyttningar	60 780	€	
	<b>Sammanlagt</b>	<b>7 485 213</b>	<b>€</b>
Inlösnings- och ersättningskostnader	1 995	€	
	<b>Tot.</b>	<b>7 487 208</b>	<b>€</b>
<b>2. Vägspecifika byggkostnader</b>			
Landsvägar	1 045 101	€	
Enskilda vägar	7 654	€	
Broar	6 282 861	€	
Belysning	88 817	€	
Ledningsflyttningar	60 780	€	
	<b>Tot.</b>	<b>7 485 213</b>	<b>€</b>
<b>3. Förslag till kostnader som ska betalas av kommunen</b>			
Pargas stad		0 €	
<b>4. Förslag till kostnader som ska betalas av de andra parterna</b>			
Caruna		0 €	
Pargas telefon		30 000 €	
Pargas stad, gatubelysning		0 €	
Pargas stad, vattentjänster		0 €	
	<b>Tot.</b>	<b>30 000 €</b>	
<b>5. Parternas andel av kostnaderna</b>			
Pargas stad		-	€
NTM-centralen i Egentliga Finland		7 457 208	€
Tredje parter (operatörer)		30 000	€
Datum			
29.5.2019			
			
Matti Kiljunen NTM-centralen i Egentliga Finland	Juhani Hyvönen Pontek Oy	Maija Ketola Sitowise Oy	