




Maantien 12029 parantaminen uusimalla Lillholmenin silta, Parainen

Tiesuunnitelma

1. Koko hankkeen kustannukset			
Rakennusosakustannukset	5 171 425	€	
Yhteiskustannukset			
Suunnittelutehtävät	312 871	€	
Rakennuttamis- ja omistajatehtävät	854 138	€	
Urakoitsijan kustannukset	1 085 999	€	
Johtosiirrot	60 780	€	
	Yhteensä	7 485 213	€
Lunastus- ja korvauskustannukset	1 995	€	
	Yht.	7 487 208	€
2. Tiekohittaiset rakennuskustannukset			
Maantiet	1 045 101	€	
Yksityistiet	7 654	€	
Sillat	6 282 861	€	
Valaistus	88 817	€	
Johtosiirrot	60 780	€	
	Yht.	7 485 213	€
3. Ehdotus kunnan maksettavaksi tulevista kustannuksista			
Paraisten kaupunki		0 €	
4. Ehdotus muille osapuolille maksettavaksi tulevista kustannuksista			
Caruna		0 €	
Paraisten puhelin	30 000	€	
Paraisten kaupunki, katuvalaistus		0 €	
Paraisten kaupunki, vesihuolto		0 €	
	Yht.	30 000	€
5. Eri osapuolten osuus kustannuksista			
Paraisten kaupunki	-	€	
Varsinais-Suomen ELY-keskus	7 457 208	€	
Kolmannet osapuolet (operaattorit)	30 000	€	
Päiväys			
29.5.2019			
  			
Matti Kiljunen Varsinais-Suomen ELY-keskus	Juhani Hyvönen Pontek Oy	Maija Ketola Sitowise Oy	