



LUONNOS 2.11.2021

Merkki	Muutos	Pvm.	Suunn.	Tark.	Koord.järj.	Hanke	
	WSP Finland Oy		Elinkeino- ja ympäristökeskus		ETRS-GK29, N2000	Kantatien 62 parantaminen Käyhkään sillan kohdalla, Ruokolahti	
Pvm.	Suunn.	Pvm.	Tark.	Tierek.tunnus	Piirustus	Mittakaava	Piir.nro
xx.xx.2021	Proj.pääll.	xx.xx.2021	Hyv.	62/19/100 - 62/19/1950	Liikennetekninen poikkileikkaus M1 (kt 62)	1:100	4T-1
						TIESUUNNITELMA	